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MODEL - INSCHRIJFFORMULIER

Project
Bestek
Opdrachtgever

: Restauratie Huis de Keizer en ‘t Heemhoes
: Bestek 2019-708 - datum 22-06-2020
: Gemeente Dinkelland

De inschrijver:

Gevestigd te:

Inschrijfnummer handelsregister: KvK

(Bedrijfsnaam inschrijver)

(vestigingsplaats)

Verklaart zich door ondertekening van dit formulier bereid de uitvoering van genoemd werk conform de in de
aanbestedingsleidraad en bestek fase 1 ” inclusief bijlagen en de nota’s van inlichtingen, de gestelde uitvraag aan te nemen
voor onderstaand totaal bedrag::

Aanneemsom exclusief BTW

Aanneemsom incl. BTW

Werkzaamheden Huis de Keizer € €
Werkzaamheden ‘t Heemhoes € €
Opgemaakt te: (plaats), datum:
Naam ondertekenaar
Functie

Handtekening




BIJLAGE — VERKLARING BESTUURDER

Project : Restauratie Huis de Keizer en ‘t Heemhoes
Bestek : Bestek 2019-708— datum 22-06-2020
Opdrachtgever : Gemeente Dinkelland

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving, of - in geval van een
onderhandelingsprocedure -, de aanbieding ten behoeve van

De restauratie van Huis de Keizer en ‘t Heemhoes

niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in
strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

OP e, (datum) te e (plaats)

GO0 e ettt ettt (naam envoorletters)
AlS DESTUUIAEI VBN ettt ebe e (naam bedrijf)

QI ettt ettt (naam bedrijf)

ter zake van deze Inschrijving of Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

...................................................................................................... (handtekening)



Garantieverklaring voor een onderdeel (Model I)

Garantieverklaring
De ondergetekende .......cceceeeiiiiiiriiinsss e e r e n e e e e e rrnnnnn (1)
0 LAY L T o I = PSPPSR (2)

hierna te noemen: 'de garant’

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

............................................................................................................................................. 3)
verklaart te hebben kennis genomen van de bestekbepalingen van bestek nummer
............................................................................................................................................. 4)
o X o (5)
1/ | o PRSP (6)
ten behoeve van het WEIK ...vuue i e s re s e e e e een (7)
1 1o 0T L= | A T o N (8)
L0 LAY T Lo I < PPN (9)
hierna te noemen: 'de opdrachtgever'.

De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel
............................................................................................................................................. (10)
genoemd in bestekSartiKel .....uuuuuieeiriiriiriiers e s e e e s e e e e e e nn e ens (11)
tegenover de opdrachtgever:

dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende
gebreken, waarvan de opdrachtgever of diens rechtsopvolger aannemelijk maakt dat die met
grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens
rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen.

dat de garantieverklaring zal gelden:

vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende een
periode van
............................................................................................................................................. (12a)
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering

en in aansluiting daarop gedurende een periode van
............................................................................................................................................. (12b)
Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand

van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. Alle geschillen, welke ook -
daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd-

die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel
mochten zijn, tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan,
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van
............................................................................................................................................. (13)

zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.



Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het
scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht
het geschil, voor het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten. De
vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig
gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke
uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft
medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

] = N (14)
D7 1 o PP (15)
o F= 106 101 ] N (16)

Toelichting bij Modellen garantieverkiaring

W~

14,
15,
16.

Naam van de onderneming precies volgens de inschrijving bij KVK.

Vestigingsplaats.

Precieze naam en voorletters en functie, waaruit bljkt dat deze persoon de onderneming
rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld directeur’,

Nummer bestek.

Datum bestek.

Opsteller bestek (bijvoorbeeld architect).

Naam werk volgens bestek.

Naam opdrachtgever volgens bestek.

Vestigingsplaats opdrachigever volgens bestek.

. Naam onderdeel.
. Nummer besteksartikel.
. Keuzebepaling. Periode in cijfers en letters. Deze bepaling gebruiken indien in het bestek deze

bepaling tevens gekozen is (zie paragraaf 00.02.22). Doorhalen indien niet van toepassing.

. In bestek aangewezen arbitrage-instituut (Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in

Nederland of Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel).

Plaats van ondertekening.

Datum van ondertekening.

Handltekening, met precieze naam en voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de
onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld directeur’.
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Hoofdstuk | Algemeen

§ 1 Aanduidingen, begripsbepalingen

2 Werkterrein verbouw
Werkterrein verbouw
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of
delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

§ 2 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen

1 Geldigheid
Geldigheid
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals
deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

2 Publicaties
Publicaties
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn of een andere publicatie is vermeld,
is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of
een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging
van toepassing.

9 Van toepassing zijnde voorschriften, aanvullend

Van toepassing zijn de normen, voorschriften en kwaliteitsrichtlijnen:

- Erfgoedwet

- Kwaliteitsrichtlijnen opgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg (ERM)

- Technische Brochures uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De informatie is te vinden op de volgende websites:

- Erfgoedwet; https://www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/wetten-en-regels-bij-
monumenten

- Kwaliteitsrichtlijnen; http://www.stichtingerm.nl/richtlijnen

- Brochures; http://publicaties.cultureelerfgoed.nl/

Hoofdstuk lll Algemene verplichtingen van partijen

§ 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

2 Bouwbespreking
Bouwbespreking
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 zal worden
gehouden.

§ 6 Verplichtingen van de aannemer

4 Ondergrondse kabels en leidingen (WION)
Ondergrondse kabels en leidingen (WION)
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij
mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de
grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten: WION) aan het
daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Graafmelding).
Vo6or de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige

Stabulicentie: L14.18.01B
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kabels en leidingen betrokken zijn, lokaliseert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er
zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade
ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond
aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en
machinebedienend personeel.

De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publicatie 500
(Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase). Deze publicatie is
verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl).

5 Vrijwaring
Vrijwaring
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt,
alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die
met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling
in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

6 Naleven wet arbeid vreemdelingen
Naleven Wet arbeid vreemdelingen
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend
te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De
aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke
bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem
bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen
van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle
aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De
aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen
en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De
aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan
op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en
(opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook,
geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor
de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

12 Ongevallen
Ongevallen
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

14 Onderaannemers/personeel van derden
Onderaannemers/personeel van derden
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De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:

- onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in
plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6 lid 26
van de UAV 2012.

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening
hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in
eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

17 Werkzaamheden buiten overeengekomen werktijden
Werkzaamheden buiten overeengekomen werktijden
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten
de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de:
- opdrachtgever, dan brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de opdrachtgever.

18 eerlingbouwplaats
Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren.
Het aantal leerlingen, mede gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met
de opdrachtgever.
De aannemer verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de leerlingen
welke op het werk aanwezig zullen zijn in het kader van de vakopleiding volgens de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs.

21 Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem
Arbo- en veiligheidsmanagementsysteem
Ter ondersteuning aan de V&G-coérdinator(en), dient de aannemer een aantoonbaar actief
beleid te voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. De aannemer dient het actieve
beleid aan te tonen door middel van een:
- VCA certificaat.
- of een gelijkwaardig ander certificaat.

22 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de
uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van
het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of
loonvalidatie.
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de
door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub ¢c genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de uitvoering van het werk.
e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

90 Meldingen/vergunningen
De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die zijn gesteld
aan door hem en/of de opdrachtgever verkregen vergunningen.
Van de benodigde door de aannemer verzorgde, tijdelijke vergunningen/ontheffingen
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met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de aannemer een afschrift verstrekken
aan de opdrachtgever.

De kosten voor het naleven van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor aanvang van constructieve
werkzaamheden en bijzondere activiteiten tijdens de bouw conform de door gemeente
gestelde eisen

91 Foto(s), tekeningen en berekeningen

Foto's, tekeningen en berekeningen

- De aannemer levert van de onderdelen zoals genoemd in de betreffende hoofdstukken van
het bestek de foto’s werktekeningen en berekeningen op basis van de door de
opdrachtgever/directie verstrekte gegevens.

- Alle door de aannemer te leveren foto’s, werktekeningen (waarop afmetingen, verbindingen,
verankeringen en dergelijke van onderdelen van constructies en installatiedelen duidelijk
dienen te zijn aangegeven) en berekeningen en dergelijke dienen tijdig ter controle en
goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever/directie, de adviseur, de architect
en/of de constructeur.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de goedkeuringsprocedures van het bevoegd
gezag van de gemeente respectievelijk het stadsdeel waar het werk wordt uitgevoerd. Niet
tijdige aanlevering van bedoelde bescheiden geeft geen aanleiding tot bijbetaling of
bouwtijdverlengging.

- De aannemer dient na voltooiing, doch voor de eindoplevering van het werk, definitieve
revisietekeningen en -bescheiden aan de opdrachtgever/directie te verstrekken van door of
namens de aannemer of zijn onderaannemers getekende onderdelen.

- De aannemer is niet gerechtigd van de plannen, foto’s, tekeningen, berekeningen en
dergelijke van het werk publicaties, in welke vorm dan ook, te doen verschijnen zonder
voorafgegane schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

- Digitale versies van tekeningen, berekeningen en dergelijke kunnen tussen partijen nimmer
als bewijs dienen ingeval van een geschil over de status en/of de inhoud daarvan.

Hoofdstuk IV Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering

§ 7 Datum van aanvang

2 Aanvang werkzaamheden
Aanvang werkzaamheden
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang,
als bedoeld in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012.

9 Datum van aanvang
De datum vermeld in de schriftelijke opdracht en/of in de 1ste bouwvergadering.
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang,
als bedoeld in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012

§ 8 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

8 Oplevering buitenschilderwerk
Oplevering buitenschilderwerk
Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met
de:
- opdrachtgever.

§ 8a Beproeving
90 Werk in plaats van technische installatiewerk
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische

installatiewerk" te worden gelezen, "werk".

§ 9 Opneming en goedkeuring
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90 Opneming en goedkeuring
Voorafgaande aan de oplevering vindt er een vooroplevering plaats, minimaal 10 werkdagen
voor de oplevering, opdat er nog voldoende tijd is om de geconstateerde gebreken te
herstellen.

91 Kleine gebreken

In aanvulling op paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012:

- Herstel van de kleine gebreken moet plaatsvinden binnen tien werkdagen na de opneming
van het werk; tenzij het gebreken of tekortkomingen zijn waarvan op voorhand bekend
is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor genoemde termijn
niet mogelijk is.

- De directie beoordeelt of de aard, de omvang en het aantal van de kleine gebreken het
demonteren van de steiger in de weg staan.

- Schade direct of indirect het gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de
aannemer op basis van paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012 komt voor rekening van de
aannemer.

§ 10 Oplevering
De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd wordt nader vastgesteld in
overleg met de opdrachtgever.

§ 11 Onderhoudstermijn

1 Onderhoudstermijn
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
- bouwkundig 6 maanden
- installaties 12 maanden

90 Uitstel oplevering
In aanvulling op paragraaf 8, lid 5 van de UAV 2012:
- Door de aannemer aangereikte en door de directie goedgekeurde alternatieven zijn
nimmer aanleiding tot termijnverlenging.

91 Betaling onderhoudstermijn
De laatste termijn van de aannemingssom geldt als onderhoudstermijn en wordt door de
opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering
voortvloeiende werkzaamheden en verplichtingen door aannemer zijn uitgevoerd en de
aannemer heeft voldaan aan de overige verplichtingen zoals opgenomen in de
aannemingsovereenkomst.

§ 12 Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering

90 Uitzondering aansprakelijkheid
Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b 1 van de UAV 2012 komt
te vervallen.

Hoofdstuk V Wijzigingen tijdstippen van uitvoering, schorsing, beé€indiging_in onvoltooide staat

§ 14 Schorsing van het werk en beéindiging van het werk in onvoltooide staat

1 Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen.

90 Schorsing van het werk/onvoltooide staat
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In aanvulling op paragraaf 14 van de UAV 2012:- Het bepaalde in de voorgaande leden 4, 5
en 6 is niet van toepassing wanneer schorsing

op enigerlei wijze is toe te schrijven aan het niet voldoen door de aannemer aan

zijn verplichtingen op basis van het bestek en de aannemingsovereenkomst, aan de door

de opdrachtgever c.q. de directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen.
Als het werk of een gedeelte van het werk wordt geschorst omdat de aannemer niet aan zijn
verplichtingen voldoet op basis van het bestek en de aannemingsovereenkomst of aan de
door de opdrachtgever c.q. de directie of het bevoegd gezag gegeven orders en
aanwijzingen, is alle hieruit voortvloeiende schade (ook die van de opdrachtgever) voor
rekening van de aannemer.

Hoofdstuk VI Werkterrein, reclame

§ 15 Werkterrein

1 Aanduiding werkterrein
Aanduiding werkterrein
De begrenzing van het werkterrein zal door de opdrachtgever/directie voor de aanvang van
de werkzaamheden aan de aannemer worden aangewezen.

90 Schade aan de openbare bestrating
Voor het rooien van eventueel in de weg staande bomen, struiken of beplantingen is de
uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever vereist.
Schade aan de bestrating rondom het gebouw veroorzaakt tijdens de werkzaamheden, zal
door aannemer zal op eerste aanzegging door de opdrachtgever worden hersteld, zonder
verrekening, tenzij de schade aan de bestrating veroorzaakt is door derden.

91 Staat van het werkterrein bij oplevering
De loodsen, keten, stellingen, hulpwerktuigen en dergelijke moeten uiterlijk 14 dagen na
oplevering van het werkterrein zijn verwijderd.
Het terrein dat door de opstallen werd ingenomen en de omliggende wegen moeten
onmiddellijk na het verwijderen van de opstallen schoon en geégaliseerd worden opgeleverd,
hetgeen ook tijdens vakantieperioden dient te geschieden.

92 Ter beschikking stellen werkterrein
Het werkterrein wordt aan de aannemer ter beschikking gesteld in de toestand waarop het
zich bevindt op de dag van de aanbesteding en hij wordt geacht deze toestand zonder enige
beperkingen te kennen, zulks onverminderd het bepaalde in de paragraaf 15 van de U.A.V.

§ 16 Afsluiting, reclame

1 Fotograferen en filmen
Fotograferen en filmen
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen
van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van
de opdrachtgever noodzakelijk.

90 Afsluiting, reclame

In aanvulling op paragraaf 16, lid 1 van de UAV 2012:

- Ten aanzien van het afsluiten van het werkterrein dient de aannemer zich te richten naar het
plaatselijke gebruik en/of de aanwijzingen van het bevoegd gezag van de gemeente
waar het werk wordt uitgevoerd. In ieder geval dient de aannemer rondom het werkterrein
borden met het opschrift "Verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461 Wetboek van
Strafrecht" te plaatsen. De terreinafsluiting is voor rekening en risico van de aannemer.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 16, lid 3 van de UAV 2012:

- Het is de aannemer en de onderaannemers niet toegestaan eigen tekstborden
en/of reclame aanduidingen te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
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de opdrachtgever/directie.

In aanvulling op paragraaf 16 van de UAV 2012:

- Voor tekstborden reclame-aanduidingen op en/of aan het werkterrein en/of het
werk betreffende de onderneming van de aannemer is de aannemer verantwoordelijk voor
de betaling van precario/ reclamebelasting.

91 Afsluiting van overheidswege
Indien van overheidswege, uit hoofde van beveiliging van het verkeer, of anderszins,
beveiligingen worden geéist aan het werk, schuttingen of hekwerken in de vorm van
voorzieningen, aanduidingen en/of verlichting, dan zijn deze kosten voor rekening van de
aannemer.

92 Bewaking
De wijze van bewaking van het werk zal aan de aannemer worden overgelaten. Hij blijft
evenwel aansprakelijk voor het werk, de constructies, hulpwerken, materialen en al datgene
wat ten behoeve van het werk aanwezig is.

Hoofdstuk Vil Bouwstoffen

§ 17 Verwerking van bouwstoffen

2 Hoedanigheid van bouwstoffen
Hoedanigheid van bouwstoffen
Voor zover in het bestek niet anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw

zijn.

90 Verwerking van bouwstoffen

In aanvulling op paragraaf 17, lid 1 van de UAV 2012:

- Bouwstoffen dienen te worden getransporteerd, opgeslagen en verwerkt
in overeenstemming met hetgeen is bepaald in op de bouwstoffen betrekking
hebbende kwaliteitsverklaringen, normen, voornormen, normontwerpen, richtlijnen,
voorschriften en eisen.
Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen dienen bouwstoffen te zijn voorzien van
kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten en dergelijke) van een door de Raad
voor Accreditatie erkende certificerende en/of attesterende instelling of zijn
voorzien van kwaliteitsverklaringen waarvan de gelijkwaardigheid met dat producten uit het
buitenland worden toegepast dient de overeenkomstige hoedanigheid door de aannemer te
worden aangetoond.

In aanvulling op paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012:

- De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de overeenkomstige
hoedanigheden door de directie tijdig beoordeeld kunnen worden.

91 Verborgen gebreken aan bouwstoffen
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 3 van de UAV 2012 laatste zin:
- Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de opdrachtgever/ directie had
kunnen worden onderkend, komt deze vervanging voor rekening van de aannemer.

92 Merknamen, alternatieve bouwstoffen

Indien in het bestek merken of merknamen zijn genoemd is dat geen "voorgeschreven

bouwstof" zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 4 van de UAV 2012 en kan een gelijkwaardige

bouwstof ter goedkeuring aan de opdrachtgever/directie worden voorgesteld.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012:

- Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, merk of werkwijze voorstelt,
of waar in het bestek sprake is van "of gelijkwaardig", dient de aannemer de
gelijkwaardigheid aan te tonen. De hieraan verbonden kosten van keuring, onderzoek en
het eventueel wijzigen van tekeningen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.
De beoordeling met betrekking tot de gelijkwaardigheid en de keuze van de toe te
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passen materialen, producten, merken, werkwijzen en dergelijke, is uitsluitend aan
de opdrachtgever voorbehouden. De opdrachtgever kan besluiten niet in te stemmen met
een als gelijkwaardig voorgesteld product.

§ 18 Keuring van bouwstoffen

1 Keuring van bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen
De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf
18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
- alle bouwstoffen, tenzij de opdrachtgever anders beslist

2 Besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit
voldoet. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met
de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit
rekening wordt gehouden.

3 Monsters ter beoordeling
Monsters ter beoordeling
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- een lijst van te bemonsteren materialen zal in een van de eerste bouwvergaderingen

worden vastgesteld en overeengekomen.

Goedkeuring van genoemde monsters doet niets af aan verantwoordelijkheid van de
aannemer voor de specifieke deugdelijkheid van het materiaal en de gevraagde garanties.

90 Afgekeurde bouwstoffen
Afkeuring van voor verwerking bestemde materialen of afkeuring van aangevoerde of in het
werk vervaardigde onderdelen, ontheffen de aannemer niet van zijn verplichting tot tijdige
(op)levering.

§ 19 Eigendommen van bouwstoffen

1 Overgebleven bouwstoffen
Overgebleven bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

90 Levering bouwstoffen
De aannemer mag zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever geen
eigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig
recht op materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens
derden.

91 Bouwstoffen buiten het werkterrein
De aannemer dient bouwstoffen die zich buiten het werkterrein bevinden en eigendom van de
opdrachtgever zijn (geworden), duidelijk herkenbaar te maken en op te slaan.

§ 20 Zorg voor bouwstoffen

1 Zorg voor bouwstoffen
Zorg voor bouwstoffen
De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.
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- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.

- gebruik wordt gemaakt van containers.

- radiatoren worden aangevoerd in containers.

Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen die onder een productcertificaat,
voorzien van het keurmerk van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-
instelling, worden geleverd, moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals
deze zijn vermeld in deze documenten.

Het transport, de opslag en de verwerking van de overige bouwstoffen moeten mede
plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

§ 22 Garantie voor een onderdeel

1 Te garanderen onderdelen
Te garanderen onderdelen
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk, t/m de wettelijk geldende
periode:
- alle nieuwe werken en bouwmaterialen

2 Garantieverklaring
Garantieverklaring
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer
of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model
overgelegd te worden aan de
opdrachtgever.
De garantieverklaring dient te worden overlegd voor de oplevering van het werk.

Hoofdstuk I1X Uitvoering

§ 26 Algemeen tijdschema, werkplan

1 Algemeen tijdschema
Algemeen tijdschema
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in:
- kalenderdagen.

2 Inpassing werkzaamheden derden
Inpassing werkzaamheden derden
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in
het verlangde algemene tijdschema.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de
hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor
akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen
en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en
het gedetailleerde werkplan.

4 Ondertekening algemeen tijdschema, werkplan
Ondertekening algemeen tijdschema, werkplan
De aannemer zal het algemene tijdschema waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en
ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen.

§ 27 Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen

4 Bouwvergaderingen
Bouwvergaderingen
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden
gehouden:
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§ 29 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

90 Afbakening, peil en opmetingen
In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012:
- Geringe afwijkingen in de maatvoering binnen de hoofdmaten zullen de aannemer nimmer
aanspraak geven op enige verrekening.
- Kleine verschillen tussen afmetingen op tekeningen en de werkelijke afmetingen geven
de aannemer geen recht op bijbetaling

§ 30 Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

90 Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en verkeer
De openbare straten langs het werkterrein moeten gedurende de uitvoering voor het verkeer
in functie blijven tenzij de aannemer toestemming van de daarvoor verantwoordelijke
instanties heeft om hiervan af te wijken.
De kosten van de verkeersmaatregelen en bijbehorende voorzieningen zijn voor rekening van
de aannemer.

§ 31 Verband met andere werken

90 Transporthulp aan nevenaannemers en derden
De aannemer verleent hulp en medewerking bij het horizontaal en verticaal transport op het
werk en de uitvoering van de vanwege de opdrachtgever/directie te verrichten
werkzaamheden en leveringen.
De hulpverlening bij de aanvoer en het transport bestaat in hoofdzaak uit het lossen,
transporteren en opslaan van zware materialen en in zoverre de hiervoor genoemde derden
redelijkerwijs niet op het werk aanwezig kunnen zijn, ook van de lichtere materialen.
De aannemer stelt hiertoe, zonder verrekening, de op het werk aanwezige bouwkranen/-liften
ter beschikking, met dien verstande dat de te hijsen lasten moeten vallen binnen het
hijsvermogen van betreffend materieel en dat het transport kan plaatsvinden tijdens de
werktijden van de aannemer.
De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de in
ontvangst genomen materialen ten behoeve van de werken door derden.

91 Aanwezigheid materieel, transportmiddelen en transportinrichtingen
De aannemer zal materieel, transportmiddelen en transportinrichtingen niet van het werk
afvoeren zolang zij naar het oordeel van de opdrachtgever/directie nodig zijn ten behoeve van
werken van derden.

§ 32 Gevonden voorwerpen

1 Onderbreking van het werk
Onderbreking van het werk
Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals
bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de
aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

90 Gevonden voorwerpen
In het geval voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde worden gevonden,
worden deze mede verstaan onder de term "schat" zoals bedoeld in artikel 5:13 van het
Burgerlijk Wetboek.
Onder uitsluiting van het recht aan de vinder, toegekend in dit wetsartikel, wordt bepaald dat
voorwerpen, die in of op de grond worden gevonden, geheel eigendom zijn van de
opdrachtgever.
De aannemer dient zijn personeel evenals onderaannemers en personeel te verplichten van
dit eventuele vindersrecht afstand te doen.

§ 34 Wijzigingen in de uitvoering
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90 Wijzigingen in de uitvoering door de opdrachtgever
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 34 van de UAV 2012:
- Wijzigingen door de opdrachtgever in de uitvoering van het werk aangebracht geven de
aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs
van hem kan worden gevergd.

91 Wijzigingen in de uitvoering door de aannemer
Indien de aannemer wijzigingen in de uitvoering wenst uit te voeren, dan is een voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever vereist.
Door de aannemer voor te stellen andere constructie- en/of uitvoeringswijzen, met de daaruit
voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaamheden, geven in geen geval
recht tot het in rekening brengen van meerwerk.
De opdrachtgever aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor de
deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer.
De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of het wijzigen van bestaande
tekeningen en berekeningen als gevolg van deze voorstellen zijn voor rekening van de
aannemer, evenals de kosten van eventueel in te schakelen adviseurs.

Hoofdstuk X Meer en minder werk

§ 35 Verrekening van meer en minder werk

90 Verrekening van meer- en minderwerk
Verrekening van meer en het minder werk, mits besproken in de bouwvergadering en
voorzien een schriftelijke opdracht door de opdrachtgever, vindt gelijktijdig plaats bij de
eindafrekening van het werk.
De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een afzonderlijke rekening in.
Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de
eindafrekening.

91 Samenstelling meer- en minderwerk

De bedragen van meer- en minderwerk dienen samengesteld te zijn uit:

1. De netto kosten van de bouwstoffen;

2. De netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddeld uurloon, voorzover
deze rechtstreeks op het verwerken van de onder 1. bedoelde bouwstoffen betrekking
heeft;

3. Een aannemersvergoeding over de onder 1. en 2. bedoelde netto kosten, met
uitzondering van de onderaannemers, conform inschrijfbegroting;

5. Prijzen van de onderaannemers zullen worden verhoogd met maximaal 5% voor
algemene kosten, winst en risico voor de hoofdaannemer.

In het onder 3. bedoelde percentage wordt een vergoeding voor de bouwplaatskosten, de

algemene bedrijfskosten en de winst van de aannemer geacht te zijn begrepen.

Voor het uurloon zal het gemiddelde CAO-uurloon gelden, inclusief toeslagen, sociale lasten,

verlet- en reiskosten, zoals gehanteerd in de inschrijfbegroting.

De concept-prijsopgaven voor de uitvoering van meer en minderwerk dienen vooraf bij de

directie te worden ingediend.

Materiaalprijzen en verwerkingstijden welke niet zijn genoemd in de inschrijfbegroting zijn ter

goedkeuring van de directie.

De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de uitvoering niet

schriftelijk is opgedragen.

Meer- en minderwerk mogen pas in het weekrapport worden genoteerd, nadat de schriftelijke

opdracht voor deze werken aan de aannemer is verstrekt.

De aannemer moet een zodanige controle op de werkzaamheden houden, dat hij/zij zich

zonder voorafgaande waarschuwing niet kan beroepen op meerwerk.

92 Dreigend meerwerk verhinderen
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De opdrachtgever/directie dient in de gelegenheid te worden gesteld, ingeval van meerwerk,
de nodige gegevens te verzamelen of de nodige maatregelen te treffen om meerwerk te
voorkomen.Alle mogelijke factoren die tot kosten voor de opdrachtgever kunnen leiden,
moeten zo vroeg mogelijk gemeld worden. Zo niet, dan wordt geen vergoeding verstrekt.

93 Tijdstip melding
Meent de aannemer dat, ten gevolge van omstandigheden voortvloeiende uit het werk, uit de
voorbereiding van de uitvoering, orders van de opdrachtgever/directie of anderszins,
meerwerk dreigt te ontstaan, dan geeft hij hiervan binnen 10 dagen bericht.

94 Meer- en minderwerkstaat
Meer- en minderwerken melden aan de opdrachtgever/directie met datum van indiening en
verzameld op een meer-/minderwerkstaat.
Goedkeuring van de gemelde meer- en minderwerken wordt vast gelegd in de eerstvolgende
bouwvergadering met datum van goedkeuring en verzameld op een meer-/minderwerkstaat.
De goedkeuring van de meer- en minderwerken vastgelegd in de bouwvergadering geldt als
schriftelijke opdracht door de opdrachtgever tenzij anders door de opdrachtgever in de
betreffende bouwvergadering wordt beslist.

§ 36 Bestekswijzigingen

1 Bevoegdheid aanbrengen bestekswijzigingen
Bevoegdheid aanbrengen bestekswijzigingen
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 2 van
de UAV 2012:
is voorbehouden aan de opdrachtgever.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 36, lid 5 van de UAV 2012 wordt een
overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport niet aangemerkt als schriftelijke
opdracht voor een bestekswijziging.

§ 39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

90 Hoeveelheden

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN

3699+c94.

In aanvulling op paragraaf 38, lid 1 van de UAV 2012:

- De in het bestek opgenomen maten zijn aangegeven in millimeters tenzij anders is vermeld.

- Uitgangspunt is de ingeschreven maat op tekening dan wel de in het bestek
vermelde hoeveelheden.

- Besteks hoeveelheden zijn gemeten en gespecificeerd als netto hoeveelheden in het
werk volgens voorgeschreven afmetingen.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 38, lid 3 van de UAV 2012:

- Indien in de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het
werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van
aanwijzing, hoeveelheden, aantallen e.d. staan vermeld, zijn deze slechts informatief en
dient de aannemer deze hoeveelheden, aantallen e.d. op hun juistheid te controleren en
kan de aannemer geen rechten ontlenen aan eventuele onjuist aangegeven
hoeveelheden, aantallen e.d.

Hoofdstuk XI Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding

§ 40 Betaling

1 Betaling in termijnen
Betaling in termijnen
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met overwaarderegeling.
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom:
- groot maximaal € 15.000,00
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Op de betaling van de eerste termijn en eventuele volgende termijnen wordt een bedrag
ingehouden. Het totaalbedrag van deze inhouding(en) bedraagt:5% van het factuurbedrag
Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de
aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald.

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van
de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde
eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie
worden bijgesteld.

2 Declaraties
Declaraties
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie.
Verstrekkingsvorm van de declaratie:
- digitaal in PDF-formaat, op elke factuur dient te worden vermeld:
a. het nummer van de opdracht, waarvoor wordt gefactureerd;
b. omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden
c. het te factureren bedrag exclusief BTW
d. het in te houden bedrag exclusief BTW
e.de BTW
f. het te factureren bedrag inclusief BTW
g. de factuur datum;
De betaling zal geschieden nadat de directie de declaratie heeft goedgekeurd en de
declaratie heeft verzonden naar de opdrachtgever.

Hoofdstuk Xla Zekerheidstelling, verzekering

§ 43b Verzekering

1 CAR-verzekering door de aannemer/secties
CAR-verzekering door de aannemer/secties
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks
(CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiéle schade en of verlies of
vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in
artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de:
opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag
waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als
opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen
onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde
eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5000 Euro
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid voor zaak- en
letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de
werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5.000 Euro
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Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers,
ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten
opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: alle materiéle schade
en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken
waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende
met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis
van minimaal:

- 2.500.000 Euro

met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:

- 5.000,Euro

2 CAR-verzekering aannemer, duur bij oplevering in delen
CAR-verzekering aannemer, duur bij oplevering in delen
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de
UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel
eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is
verstreken.

Hoofdstuk Xll Schade aan het werk

§ 44 Schade aan het werk

90 Schade aan het werk en herstel
In aanvulling op paragraaf 44, lid 6 van de UAV 2012:
- Indien de aannemer in gebreke blijft de nodige herstellingen op eerste aanzegging van de
opdrachtgever te verrichten, zullen deze vanwege de opdrachtgever worden
uitgevoerd zonder verdere ingebrekestelling van de aannemer terwijl de kosten van de
herstellingen voor rekening van de aannemer komen en op de eerstvolgende termijnbetaling
in mindering zullen worden gebracht.

Hoofdstuk XV Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen

§ 49 Beslechting van geschillen

1 Mediation
Mediation
Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49 lid 2
van de UAV 2012, alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of van
overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en
aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een
mediationprocedure overeenkomstig het mediationreglement voor de MfN-registermediators
van de Mediatorsfederatie Nederland, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst
waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geéindigd zonder dat
door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als
bedoeld in paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012.

2 Buitengewone leden scheidsgerecht
Buitengewone leden scheidsgerecht
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de
voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie
leden.

3 Raad van Arbitrage
Raad van arbitrage
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De tekst "Raad van Arbitrage voor de Bouw" in paragraaf 43a lid 4, paragraaf 48 lid 2 en
paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangen door "Raad van Arbitrage voor
Metaalnijverheid en -Handel".

Bevoegdheid scheidslieden
Bevoegdheid scheidslieden
In paragraaf 49 lid 5 van de UAV 2012 komt de tekst "met dien verstande dat in aanvulling
dezer regelen de bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen
overeengekomene te wijzigen" te vervallen.
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BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

ALGEMEEN

Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
Uitvoeringsrichtlijnen:
- STABU standaard technische bepalingen Bouwplaatsvoorzieningen

hoofdstuk 05

1. Eisen en uitvoering aanvullend
Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag
geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking aangewezen
personen.
Tijdelijke aansluitingen;
Ten behoeve van de uitvoering van de bouw komen voor rekening van de (onder)aannemer(s)
en derden de kosten van de aanleg van tijdelijke aansluitingen / voorzieningen.
Elektrische energie;
De elektrische energie, die benodigd is voor de directe uitvoering van het werk, wordt op
verschillende punten, in overleg, door de aannemer ter beschikking gesteld.
Energietransport;
Vanaf de vaste punten aangebracht door de aannemer, zullen de onderaannemers en derden
van de percelen zelf voor het energietransport moeten zorgen inclusief de benodigde
voorzieningen ter plaatse, zodanig dat de voortgang van het werk ongestoord kan
geschieden.
Verwijderen verontreinigingen omgeving en bouwwegen;
De aannemer(s) perceel moet de schade op het gebied van milieu- en terreintechniek door de
bouwactiviteiten voorkomen en de omliggende infrastructuur alsmede de route van het
bouwverkeer aan het einde van iedere werkdag opruimen. De daaraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer.
Droogmaken en/of houden;
Kruipruimten, installatieruimten en andere gebouw onderdelen waar moet worden gewerkt of
waar bouwstoffen en andere goederen worden opgeslagen, droogpompen, drooghouden en
zonodig voorzien van een afdekking tegen regen en dergelijke.
Afdoende voorzieningen treffen, ter voorkoming van wateroverlast, waartoe onder meer de
vloersparingen, het dak e.d., tijdelijk waterdicht afsluiten. De daaraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer.
Wind- en waterdicht;
Aannemer verzorgt het wind- en waterdicht maken van het gebouw. De daaraan verbonden
kosten komen voor rekening van de aannemer.

LOODSEN EN KETEN

Directieverblijf

1. Directieverblijf
T.b.v. de bouwvergaderingen zal er door de aannemer een ruimte beschikbaar worden
gesteld.

Bouwkeet
1. Bouwkeet
T.b.v. het werk een personeelsverblijf, toiletten en een wasgelegenheid plaatsen.
Het personeelsverblijf voorzien van een sticker "niet roken".
De benodigde keet(en) naar eigen behoefte bepalen, te plaatsen door aannemer t.b.v. de
werknemers aannemer, onderaannemers en derden.
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De bouwkeet zal op zijn laatst twee dagen na de aanvang van de werkzaamheden compleet
ter beschikking gesteld worden tot aan de oplevering.
Plaatsing personeelsverblijf en toiletten en wasgelegenheid door aannemer.

05.31.2010-a Bouwloods
1. Bouwloods
Plaatsing ten behoeve van de opslag van de bouwstoffen, alsmede de opslag van de
installatietechnische bouwstoffen, met uitzondering van lichtmasten en kabelhaspels.
Tijdsduur tot aan het tijdstip van de verwerking van de in de bouwloods opgeslagen

bouwstoffen.
05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.1010-a Werktuig
1. Beschikbaar stellen werktuig
Steiger:

Aannemer verzorgt de plaatsing en het onderhouden van de benodigde steigerwerken en
klimmaterieel gedurende de gehele periode van start t/m oplevering restauratie mede t.b.v. de
(onder)aannemer(s) en derden, zonder verrekening.
Het gebruik van steigers en ladders naar eigen inzicht en in overleg met de
(onder)aannemer(s) bepalen.

9a. Beschikbaarstelling werktuig
Al het op de bouwplaats aanwezige materieel als steiger en bouwlift beschikbaar stellen voor
de werkzaamheden van onderaannemers, derden en directie/ opdrachtgever.
Wanneer een kraan en/of hoogwerker aanwezig is op de bouwplaats deze in overleg
beschikbaar stellen voor de werkzaamheden van onderaannemers, derden en directie/
opdrachtgever.

05.32.2010-a Instrument/toestel
1. Beschikbaar stellen instrument/toestel
Het volgende materieel op verzoek ter beschikking t.b.v. het gebruik door directie/
opdrachtgever en bezoekers:
- veilgheidshelmen
- gehoorbeschermers
- stofmaskers
Tijdsduur: tot aan de oplevering.

05.32.3010-a Afvalcontainer

0. Beschikbaar stellen afvalcontainer bouwafval
Afvalcontainer (type): afzetcontainer
Soort afval: bouw- en sloopafval
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van afval.
Chemisch afval: afzonderlijk opslaan
Afvoeren chemisch afval door (onder)aannemer(s) en derde(n) die verantwoordelijk is voor
het chemisch afval.
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken ter voorkoming van
verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de wegen.
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer.
Tijdsduur: tot aan de oplevering.
Het afvoeren van afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de verplichtingen
van de aannemer.
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan.

9a. Afvoer afval
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- restafval.
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- metalen.

- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- papier en karton (emballage).

Bouwplaats afval afvoeren van het werkterrein.
Te verstrekken gegevens: stortingsbewijs

BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL

Personeel

1. Beschikbaar stellen personeel
De directie (opzichter) kan de aannemer om assistentie vragen als hij dit in verband met een
goede afwikkeling van het werk nodig acht. Het aantal hiervoor benodigde uren wordt geacht
te zijn verdisconteerd in de bouwplaatskosten.

SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD

Opruimen terrein

0. Opruimen terrein
Voor de oplevering dient de aannemer het werkterrein schoon op te leveren
Hij dient daartoe alle resterende bouwmaterialen waaronder puin, hout, beton staal,
beplatingen, krullen, lege dozen, kratten pallets, etc. van het werkterrein te verwijderen

AFSLUITINGEN EN RECLAME

Bouwhek

1. Bouwhek
Het plaatsen van een bouwhek wordt in overleg met de opdrachtgever en naar eigen inzicht
van de aannemer uitgevoerd.
De aannemer blijft gedurende de gehele bouwperiode verantwoordelijk voor de afsluiting van
en de veiligheid op het werkterrein.

Naamsaanduiding bouwplaats
1. Naamsaanduiding bouwplaats
Reclamebord:
De naamsaanduiding aan te brengen op het bouwhek, zonder verrekening.
De naamsaanduiding per (onder)aannemer(s) en derden beperken tot 1 reklamebord aan te
brengen op het bouwhek i.o.m. aannemer en directie/ opdrachtgever.
Aan te brengen en te verwijderen door aannemer.

DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN

TEKENINGEN BOUWKUNDE

Tekeningen

0. Tekeningen
TEKENINGEN
Tekeningen benodigd t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden worden door de aannemer
vervaardigd ter goedkeuring van de directie.

RAPPORTEN BOUWKUNDE

Stortings-/afgiftebewijs

0. Stortings-/afgiftebewijs
Te verstrekken gegevens:
- bewijs van afgifte.

Opnamerapport bestaande situatie
0. Opnamerapport bestaande situatie
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De technische opname bestaande situatie wordt verlangd. Op te stellen door: de aannemer.
Uit te voeren vanaf maaiveld en de steiger.

Voor (indien van toepassing op in dit bestek genoemde werkomschrijvingen):

- de historische metselwerken op basis van de URL 4003

- de historische voegwerken op basis van de URL 4006

Het inspectierapport dat als bijlage bij het bestek is gevoegd dient als uitgangspunt voor
prijsvorming en bron voor het opnamerapport door de aannemer.

Afwijkingen tussen bestek en de technische opname door de aannemer dienen duidelijk te
worden aangegeven in de rapportage.

06.44 REVISIEBESCHEIDEN BOUWKUNDE

06.44.9001-a Revisie bescheiden
0. revisie bescheiden
Te leveren door: de (onder)aannemer(s).
De door de aannemers te maken foto's en tekeningen moeten door de worden gereviseerd.
Bij de oplevering dienen deze foto's en tekeningen digitaal in PDF-formaat en DWG-formaat
aan de directie/opdrachtgever te worden overhandigd.
Bij oplevering revisiebescheiden en gebruiksvoorschriften van de in de werkbeschrijving
genoemde onderdelen verstrekken met vermelding van:
- objectnummer met adres;
- omschrijving van het werk;
- tekeningnummer met omschrijving van de tekening.
Verstrekkingsvorm en aantal:
- beschrijvingen: digitaal (PDF en/of DWG) op usb-stick;
- foto's: digitaal (PDF en DWG) op usb-stick.
- tekeningen: digitaal (PDF en DWG) op usb-stick.
Beschrijvingen voor rekening van de (onder)aannemer(s) ter beschikking stellen van:
- alle Komo Attesten;
- lijst onderaannemers/leveranciers;
- werkvergaderingverslagen;
- garantiebewijzen / gebruiksaanwijzingen;
- constructieadviezen;
- onderhoudsadviezen

06.46 WERKPLANNEN/STATEN BOUWKUNDE

06.46.0501-a Bouwveiligheidsplan
0. Bouwveiligheidsplan
Het bouwveiligheidsplan moet de volgende gegevens bevatten:
- de contactpersonen.
- de bouwplaatsinrichting.
- de toe te passen bouwmethodiek.
- de toe te passen materialen.
- te gebruiken materieel.
- te gebruiken hulp- en beveiligingsmiddelen.
- uitgangspunten monitoring Plan van Aanpak ter voorkoming van schade aan naburige
werken.
Door: aannemer.

06.46.1001-a Sloopplan
0. Sloopplan
Het sloopplan moet de volgende gegevens bevatten:
- tijdschema van de maatregelen.
- contactpersonen.
- aan- en afvoerroutes.
- stoffeninventarisatie.
- behandeling en afvoer van vrijkomende materiaalstromen.
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- slooptechniek.

- veiligheidsmaatregelen.

- maatregelen bodemverontreiniging.

- beschermingsmaatregelen te handhaven onderdelen.
- maatregelen overlast omgeving.

Door aannemer

STUT- EN SLOOPWERK

ALGEMEEN

Eisen en uitvoering algemeen
0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten

Uitvoeringsrichtlijnen:

- STABU standaard technische bepalingen Stut- en sloopwerk hoofdstuk 10
1. Eisen en uitvoering algemeen

Geluid/ stofoverlast;

- Bij het bepalen van de methode van slopen moet de aannemer er voor zorgen dat geluid- en
of stofoverlast zo veel mogelijk gereduceerd wordt en indien mogelijk wordt voorkomen.

Kabels/ leidingen/ buizen installaties;

- Alvorens tot het slopen van kabels, leidingen en buizen of andere installatieonderdelen over
te gaan, zich er van overtuigen,dat deze onderdelen buiten gebruik zijn gesteld en dat
belendende voorzieningen in alle opzichten en ten alle tiJden blijven functioneren.

Beveiliging/ bescherming;

- Tijdens de sloopwerkzaamheden dient de aannemer de openbare weg voldoende af te
schermen tegen vallend puin en sloopafval, hiervoor de nodige maatregelen treffen.

Stofschermen;

- Afschermen en veiligheid; De aannemer plaatst voldoende stofschermen om overlast door
stof en puin tot een minimum te beperken.

- Alle onderdelen welke gehandhaafd blijven dienen voldoende afgeschermd te worden om
beschadiging en/of vervuiling te voorkomen.

De aannemer treft alle voorzieningen om de veiligheid voor werknemers en derden te

garanderen.

Hieronder vallen ook de afrasteringen en markeringsborden e.d.

E.e.a. volgens goedkeuring van de directie.

Begrippen algemeen;

- Onder sloopwerkzaamheden wordt verstaan alle sloop-, hak- en breekwerkzaamheden die
volgen uit het vergelijk tussen de bestaande toestand en de nieuwe getekende en/of
omschreven toestand.

- Hieronder vallen ook de niet omschreven of getekende onderdelen welke nodig zijn om de
elders omschreven en/of getekende werkzaamheden uit te voeren.

2. Historische materialen

Met uitzondering van historische en/of (her)bruikbare materialen zijn atkomende materialen

eigendom van de aannemer.

Deze dienen zo spoedig mogelijk van het terrein te worden afgevoerd. De directie beslist over

de historische waarde en de bruikbaarheid.

De sloopwerkzaamheden zodanig uitvoeren dat historische onderdelen en materialen

gespaard worden.

Bij het onverwacht aantreffen van historisch materiaal en/of bouwsporen de

sloopwerkzaamheden direct stoppen en onmiddellijk de directie raadplegen.

De directie en zonodig de RCE bepalen de voorwaarden van voortzetting van de

sloopwerkzaamheden.

Alle historische en her te gebruiken onderdelen markeren en coderen en zorgvuldig opslaan

zodat deze op de juiste plaats en manier teruggebracht kunnen worden. Hiervoor de nodige

foto's en tekeningen maken.
3. Plaatselijk sloopwerk

Voor het plaatselijk sloopwerk zie de omschrijvingen in de betreffende paragrafen van de

werkomschrijving.
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GRONDWERK

ALGEMEEN

Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
Uitvoeringsrichtlijnen
- STABU standaard technische bepalingen Grondwerk hoofdstuk 12

1. Eisen en uitvoering kabels en leidingen
Bij het ondergraven van kabels en leidingen aanwezig in de openbare bestrating en op het
bouwterrein, moet de aannemer voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging van de
kabels en leidingen zorgdragen.
Bij aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) en/of directie opvolgen.
De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het
werk zijn blootgelegd tegen beschadigen worden beschermd.

2. Eisen en uitvoering aanvullend
Onder gesloten grondbalans wordt verstaan: het volledig hergebruiken van uit ontgraving
verkregen grond, voor aanvulling van het bebouwde oppervlak en de aanvulling/afwerking van
het terrein.
Voor het aanvullen van grondwerk het terrein ontdoen van puin en afval.
Het is de aannemer niet toegestaan bouwafval, puin of enige andere stof in te graven of in
grond te verwerken.
De aannemer dient zich bij de directie op de hoogte te stellen van de beplanting, welke tijdens
de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen.

Informatie overdracht aanvullend

0. Vergunningen grondvervoer
In verband met de voor het grondvervoer benodigde vergunningen dient de aannemer zich te
verstaan met de betreffende instanties en zonder verrekening alle benodigde maatregelen te
treffen.

1. Werkterrein
Het werkterrein wordt de aannemer ter beschikking gesteld in de staat als bekend tijdens de
aanbesteding.
Eventueel overtollige of tekortkomende grond, zand en/of teelaarde moet door de aannemer
worden afgevoerd danwel aangevoerd.

2. Gronddepot
De aannemer dient, ten behoeve van de vrijkomende grond uit het werk, een tijdelijk
gronddepot in te richten. De grond moet gescheiden naar kwaliteit worden opgeslagen.
Indien er geen afrastering is rondom het bouwterrein, dan dient het depot van een tijdelijke
afrastering te worden voorzien.

Risicoverdeling en garanties algemeen

0. Schade aan kabels en leidingen
Indien een kabel of leiding is beschadigd, hiervan onmiddellijk melding maken met de
betrokken leidingbeheerder(s). De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever om de
leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te staan in het verhalen van de ten gevolge van
werkzaamheden op het werkterrein, aan kabels of leiding toegebrachte schade op de
schadeveroorzaker.

1. Grondwerken
De aannemer treft maatregelen welke t.b.v. de uitvoering van de grondwerken nodig blijken.
De aannemer blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de stabiliteit van de
ontgravingen en bijbehorende voorzieningen.

2. Taluds
Eventuele taluds uitvoeren met hellingen, die instortingen en afschuivingen voorkomen.
Mocht hierbij direct of later een damwand nodig zijn, dan komt dit niet voor verrekening in
aanmerking.

3. Schone-grond garantie
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Voor de nieuw te leveren grond, zand of teelaarde moet een garantieverklaring worden
afgegeven, waarin gegarandeerd wordt dat de grond geen verontreinigingen bevat volgens de
Interimwet bodemsanering.

15 TERREINVERHARDINGEN
15.00 ALGEMEEN
15.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
Uitvoeringsrichtlijnen:
- STABU standaard technische bepalingen Terreinverhardingen hoofdstuk 15
1. Eisen en uitvoering algemeen
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde
straatzand of brekerzand.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
- de aard en de herkomst van het zand.
- de datum van afgifte.
- ondertekend door de leverancier.

15.00.9002-a Risicoverdeling en garanties
1. Herstelwerkzaamheden
HERSTELWERKZAAMHEDEN

Het straatwerk tot aan de oplevering vrijhouden van onkruid.

Opbreken en weer herstellen van trottoirs, wegen e.d., het herstellen van beschadigingen en
ver- of bevuilingen, het ophogen van verzakkingen, het maken van tijdelijke inritten e.d. zijn
geheel voor rekening van de aannemer.

16 BEPLANTINGSWERK
16.00 ALGEMEEN
16.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen algemeen
Uitvoeringsrichtlijnen:
- Hovenierswerk historische tuinen en parken URL 6010
- STABU standaard technische bepalingen Beplantingen hoofdstuk 16

1. Eisen en uitvoering aanvullend
Tijdens het bouwproces de bestaande bomen, struiken, heesters, beplantingen en grasmatten
beschermen, waarnodig beschermende maatregelen treffen i.o.m. de directie, zonder
verrekening.

22 METSELWERK
22.00 ALGEMEEN
22.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
Uitvoeringsrichtlijnen:
- Historisch metselwerk URL 4003
- Historisch voegwerk URL 4006
- STABU standaard technische bepalingen Metselwerk hoofdstuk 22
Informatieve documenten:
- De kwaliteit van voegen in metselwerk, versie 1, datum september 1998
- Mortels voor metselwerk (BRL 1905), datum 1 november 2012
- Metselbaksteen (BRL 1007)
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- Kalkboek

- WTA, syllabus Zout en behoud

- Kwaliteitseisen Restauratiebaksteen en Metselmortels in kalk

- Oppervlaktebehandelingen bij gevels: hydrofoberen, steenverstevigen,
antigrafitti

- RCE, brochure techniek 5 - Oorzaken van schade aan baksteenmetselwerk en herstel

- RCE, brochure techniek 2 - Voegwerk

- RCE, brochure techniek 4 - Baksteenmetselwerk: scheuren en herstel

- RCE, brochure techniek 8 - Vocht en zouten in metselwerk

- RCE, brochure techniek 17 - Het reinigen van gevels

- RCE, brochure techniek 37 - Het gebruik van kalkmortel

1. Eisen en uitvoering aanvullend

- De schoonmetselwerkwanden buiten over een hoogte van minimaal 0,60 m beschermen
vanaf maaiveld en vanaf elke werkvloer op de steiger. Bescherming met folie is 0.a. tegen
vervuiling door:

- opspatten van zand bij regen
- specie resten
- voegmortel

- Bij scherpe of stompe hoeken in schoon werk, vormstenen gebruiken of de metselstenen op
maat zagen.

- Keldergewelven mogen bij herstel van fundering niet aangetast worden.

- Kapotte stenen die tot vervolgschade kunnen leiden dienen hersteld te worden door onder
andere inboeten, het toepassen van reparatiemortels, injectie van mortel en/of
dilatatievoegen.

- De stenen die aangemerkt zijn om uitgehakt te worden, dienen strak en kantig en per
gedeelte te worden uitgehakt en/of te worden uitgeboord.

- Hergebruik van de bestaande stenen heeft bij inboeten en vervanging de voorkeur.

- Gebruik geen achterwerkerserse of binnenmuurstenen aan de oppervlakte van het werk.
Let er op dat stenen niet verontreinigd zijn door roet, zouten, resten van verf, teer of een
hydrofobeermiddel

- De vochtigheidsgraad van de steen is van invloed op de hechting aan het bestaande werk
en de uitharding van de metselmortel.

- De te vervangen voeg moet worden verwijderd met gereedschap dat geen schade toebrengt
aan het historisch metselwerk. Een lintvoeg (de liggende voeg) dient, alvorens hij met een
naaldbeitel wordt uitgehakt, eerst langs een rei met een op lage toeren draaiende
diamantzaag tot de gewenste uithakdiepte te worden ingezaagd.

Vervolgens kan de stootvoeg (de staande voeg) handmatig worden verwijderd.
Bij metselwerk met een lintvoeg die smaller is dan 7 mm is slechts het inzagen van de
lintvoeg toegestaan.
Een stootvoeg smaller dan 1,5 mm mag niet worden verwijderd.
- Het gebruik van een slijptol voor het verwijderen van voegwerk is niet toegestaan.
2. Eisen en uitvoering bescherming metselwerk

Het oppervlak van schoon metselwerk moet vrij (gemaakt) zijn van speciewater, uitgelopen

voegwerk en andere verontreinigingen.

Schoon metselwerk van buitengevels moet tenminste 3 lagen beneden het aansluitende

definitieve maaiveld aanvangen.

Tijdelijke beéindigingen met een overgang van lager naar hoger werk moet worden uitgevoerd

met een vallende tand.

Rollagen in buitenmetselwerk moet naar buiten afwaterend te zijn gelegd.

3. Loodstroken

De lengte van stroken bladlood maximaal 1,00 m;

Lassen in stroken bladlood moeten met een overlap van ten minste 100 mm en een

enkelzijdige felskant worden uitgevoerd.

In het zicht blijvende loodstroken moeten recht op breedte worden afgesneden.

Loodstroken moeten aan de bevestigingszijde zijn voorzien van een felskant ter breedte van

ten minste 10 mm. Voeglood, voetlood en loketten moeten volledig ondersteund worden

aangebracht.
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Ten aanzien van overige be- en verwerking van loodslabben wordt verwezen naar het
informatieblad van de Stichting Informatie Bewerkt Lood (S.1.B.L.).

22.00.9002-a Eisen en uitvoering monumenten
0. Eisen en uitvoering monumenten

EISEN EN UITVOERING MONUMENTEN

Eisen en uitvoering monumenten:

- Het metselverband, het formaat, de textuur (de waarneembare structuur), de kleur en de
patina (de door weersinvloeden ontstane toplaag) van de steen zijn bepalend voor het
historisch karakter van een monument. Conserveren van het bestaand metselwerk is
uitgangspunt.

- Het voegwerk is een essentieel onderdeel van de gevelafwerking van een monument het
behoud van het bestaand voegwerk staat voorop.

De vorm, kleur en samenstelling van het bestaande voegwerk is het uitgangspunt bij herstel
en vervanging.

- Al het metsel- en voegwerk dient met bijpassende steen en/of mortel te geschieden, lettend
op kleur, hardheid en afmeting tenzij de aanwezige steen en/of mortel oorzaak was van
schade.

- Het vervangen van metselwerk dient plaats te vinden door middel van inboeten.

Het inboeten kan zowel aan de oppervlakte van de gevel plaatsvinden als in het inwendige
ervan.

- Inboetwerk dient in de bestaande afmetingen en metselverbanden te worden uitgevoerd.

- Brede scheuren niet dichtsmeren of herstellen met reparatiemortel maar inboeten , het
inwerken van wapening kan hierbij noodzakelijk zijn.

- Zoveel mogelijk voor herstel en inboetwerk gebruik maken van uitkomende steen. De
opnieuw te gebruiken uit het werk afkomstige stenen vooraf schoonbikken.

Nieuw gebakken steen mag alleen toegepast worden in overleg met de directie.

- Het gebruik van metselmortels met uitsluitend cement als bindmiddel is niet toegestaan.

- Het gebruik van kalkmortels is bij het metselwerk essentieel.

- Verbindingen tussen oud en nieuw metselwerk uitvoeren met vallende of staande tanden.
Waar dit noodzakelijk is tot steens diep inkassen in het achterliggende metselwerk.

- Als roestend ijzerwerk in de muren wordt ontdekt, wordt dit aan de opdrachtgever en
adviseur gemeld. In overleg worden de verdere werkzaamheden bepaald.

- Alvorens het metselwerk te amoveren deze fotograferen en documenteren

- Bij werkzaamheden onder het maaiveld dienen de nodige grond- en
bestratingswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

- De oorspronkelijke situatie dient hersteld te worden tenzij de directie anders aangeeft.

- De constructie zodanig stutten dat zakken of vervormen onmogelijk is tijdens het wegnemen
of herstellen van een of meerdere onderdelen.

- De fundering mag slechts vervangen worden als deze aantoonbaar slecht en/of overbelast
is en herstel niet mogelijk blijkt.

Indien het mogelijk is, dient de oude fundering gehandhaafd te worden.

- Alleen die delen van het voegwerk die slecht zijn mogen worden vervangen. Dit wil zeggen
alleen de voegen die technisch niet meer functioneren en niet meer waterwerend zijn.

- Het gebruik van (luchthardende) kalk of traskalk als bindmiddel is bij restauratie van
historisch voegwerk uitgangspunt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de juiste
verhoudingen die vanwege andere samenstelling van species anders kan zijn dan de
historische verhoudingen van bestanddelen.

Indien er bijvoorbeeld veel zouten in de gevel aanwezig zijn of wanneer er met
cementspecie is gemetseld, kan een ander bindmiddel gekozen worden dan kalk of
traskalk.

- Samenstelling, kleur en vorm van de voeg dienen uitgevoerd te worden conform bestaande
toestand.

- De afzonderlijke bestanddelen (bindmiddel, toeslagstoffen zoals zand, water en eventuele
hulpstoffen), waaruit de voegspecie is opgebouwd, dienen in het juiste volume gemengd te
worden en vrij van verontreinigingen te zijn.

- De voegmortel moet qua samenstelling aangepast zijn aan de samenstelling en hardheid
van het bestaande metselwerk.
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1. Geveldetails en ornamenten

GEVELDETAILS EN ORNAMENTEN

Uitgangspunt:

- Behoud van alle geveldetails en ornamenten staat voorop

Onderzoek en analyse:

- Bij het schilderen van gevelstenen of gevelankers dient steeds kleuronderzoek plaats te
vinden. Gevelankers dienen gecontroleerd te worden op roestvorming.

Specifieke richtlijnen:

- Indien onderdelen zoals muurankers vervangen moeten worden dient middels deugdelijk
onderzoek aangetoond te worden dat deze constructief niet meer voldoen

- Onderdelen van ankers of ijzeren elementen die aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn maar
zich in of achter het geveloppervlak bevinden dienen eveneens zo veel mogelijk ontroest te
worden

- Tegeltableaus en gevelstenen moeten gehandhaafd blijven en mogen niet worden
overgeschilderd of anderzijds weggewerkt op een wijze die schade aan het tableau of
gevelsteen veroorzaakt

- Het maken van extra ventilatievoorzieningen in de gevel is bij gevels met een hoge
monumentale waarde doorgaans niet mogelijk

Uitvoerindvoorschriften:

- Geroeste ijzeren elementen in de gevel dienen ontroest en geconserveerd te worden in
plaats van te vervangen, tenzij herstel niet mogelijk is

- Geroeste ankers moeten goed vakkundig en door een specialistisch bedrijf worden
geconserveerd want ze kunnen veel schade aanrichten in de steenachtige constructies
waarin ze geplaatst zijn

- l[Jzeren restanten zonder technische functie of decoratieve waarde dienen om corrosie te
voorkomen in overleg met de opdrachtgever/directie verwijderd te worden

2. Reinigen

REINIGEN

Uitgangspunt:

- Het reinigen van gevels dient altijd zeer terughoudend te worden uitgevoerd om aantasting
van het historische materiaal te voorkomen en historisch beeld te handhaven.
Reinigen van gevels is slechts toegestaan indien de verontreiniging schade kan veroorzaken
aan de gevel of een gevel dermate vervuild is dat de architectonische expressie volledig
verloren gaat.
Het behoud van de bestaande huid en patinalaag is altijd van belang.

Specifieke richtlijnen:

- In veel gevallen van natuurlijke gevelverontreiniging volstaat een behandeling door middel
van lauw water met een zachte borstel of stoomtechniek.

- Het (grit)stralen van baksteen muurvlakken en het gebruik van water onder hoge druk is niet
toegestaan

- Het gebruik van staalborstels en mechanisch reiniging met schuurmachines, beitels,
trilnaalden of slijptollen is niet toegestaan

- Het gebruik van oplosmiddelhoudende afbijtmiddelen is vanwege de milieubelasting niet
toegestaan. Bovendien kan het afbijtmiddel door een mogelijke chemische reactie het
materiaal aantasten.
Milieuvriendelijke watergedragen afbijtmiddel is wel toegestaan.

Uitvoeringsvoorschriften:

- Voorafgaand aan de uitvoering van het reinigen dient een proefvlak van circa 50 x 50 cm
geplaatst te worden ter goedkeuring van de opdrachtgever/directie. Het proefvlak dient op
een niet zichtbare plek aangebracht te worden.

24 HOUTCONSTRUCTIEWERK
24.00 ALGEMEEN
24.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
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Uitvoeringsrichtlijnen:

- Historische houtconstructies URL 3001

- Historisch timmerwerk URL 4001

- Houtaantasting URL 5001

- STABU standaard technische bepalingen Ruwbouwtimmerwerk hoofdstuk 24

Informatieve documenten:

- SKH-publicatie 97-04: beoordelingsgrondslag (BGS) voor dekkende grondverfsystemen op
hout

- SKH-publicatie 00-01: beoordelingsgrondslag (BGS) voor transparante filmvormende
coatings op hout

- NEN 5461 Kwaliteitseisen voor (KVH 2000) Gezaagd en rondhout.

- BRL 2339 Lijmen voor niet-dragende toepassingen

- NEN 6760 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Houtconstructies -
Basiseisen en bepalingsmethoden

- De kwalliteitseisen vastgesteld door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT)

- RCE, brochure techniek 21 - Schimmels in hout

- RCE, brochure techniek 22 - Insecten in hout

- RCE, brochure techniek 26 - Houten vloeren

- RCE, brochure techniek 47 - Preventieve bestrijding van insecten in hout

Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten:

- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste van
roestvast staal zijn, kwaliteit A4.

- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste
thermisch verzinkt zijn.

- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van verzinkt of geel
gepassiveerd staal zijn.

- in het zicht blijvende bevestigingen moeten volgens een regelmatig patroon worden
aangebracht.

- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte
souvereinen.

- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of vervormingen zoals
indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn.

24.00.9002-a Eisen en uitvoering monumenten
0. Eisen en uitvoering monumenten

Eisen en uitvoering monumenten:

- Het vervangen van houten onderdelen dient op historisch verantwoorde wijze te gebeuren,
waarbij de oorspronkelijke zwaarte, detaillering, vormgeving, verbindingen en houtsoort als
uitgangspunt dienen.

- Alle klassieke verbindingen exact te kopiéren, verbindingen waarbij in het verleden geen lijm
is gebruikt, mogen niet verlijmd worden.

- Slechte onderdelen moeten niet in hun geheel worden vervangen, maar aangelast d.m.v.
(schuine) liplassen, pen en gatverbindingen of door het inlijmen van nieuw hout.

- Nieuw hout moet handmatig opgeschaafd worden. Nergens mag machinale bewerking
zichtbaar zijn.

- Bij mogelijke inkapseling en/of opsluiting van houtwerk in (vochtbelasting) metselwerk deze
ventilerend uitvoeren.

- Het houtwerk dat blijvend in aanraking komt met metselwerk dient tweemaal in lijvige menie
of grondverf te worden gezet.

- Afdichtmiddelen als kit en PUR-schuim zijn niet toegestaan.

- Ankerwerk en bevestigingsmiddelen zo mogelijk herstellen/behandelen voor hergebruik.

- Parkers en kruiskopschroeven mogen niet toegepast worden.

- Het gebruik van epoxyharsen ter vervanging van balkkoppen en dergelijke is toegestaan tot
maximaal 1/5e van de overspanning tot een maximum van 1,20 meter. Reken technisch
moet worden aangetoond of de gerepareerde balk voldoende draagvermogen heeft.

- Staalconstructies of stalen hulpconstructies mogen alleen worden toegepast in overleg met
de directie en de constructeur.

- Toepassing van multiplex, kunststof, kunststof-verlijmde vezelplaten en
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MONUMENTEN ADVIES 00ST

hiermee

vergelijkbare plaatmaterialen is niet toegestaan.

- Tijdens de werkzaamheden afschermen van alle kwetsbare onderdelen ter plaatse van de te
vernieuwen of te herstellen onderdelen.

- De constructieonderdelen tijdens de werkzaamheden zodanig onderstempelen dat geen
zakking ontstaat van de bovenliggende en/of aangrenzende bouwdelen.

- De onderstempeling pas verwijderen wanneer de constructie stabiel is.

- Waar nodig doorstempelen naar onderliggende verdiepingen kruipruimten en kelders tot de
vaste grondslag in overleg met de adviseur.

- Alle constructieonderdelen en verbindingen controleren op aantasting, voldoende sterkte,
aansluiting en bevestiging. Gebreken melden aan de directie.

- Niet aangetaste onderdelen droog opslaan en weer hergebruiken.

- Aangetaste onderdelen onmiddellijk afvoeren tot buiten het gebouw en droog opslaan. De
onderdelen bewaren totdat de directie deze gezien heeft en toestemming geeft deze
definitief af te voeren.

- Historische kappen dienen voldoende te worden geventileerd.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

ALGEMEEN

Eisen en uitvoering algemeen
0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN
Uitvoeringsrichtlijnen:
- Historisch timmerwerk URL 4001
- STABU standaard technische bepalingen Kozijnen, ramen en deuren
hoofdstuk 30
- NEN 5461 Kwaliteitseisen voor (KVH 2000) Gezaagd en rondhout.
- BRL 2339 Lijmen voor niet-dragende toepassingen
- NEN 6760 Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 -
Houtconstructies - Basiseisen en bepalingsmethoden
Informatieve documenten:
- SKH-publicatie 97-04: beoordelingsgrondslag (BGS) ) )voor dekkende
grondverfsystemen op hout
- SKH-publicatie 00-01: beoordelingsgrondslag (BGS) )voor transparante
filmvormende coatings op hout
- De kwaliteitseisen vastgesteld door de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten (NBvT)
- RCE, brochure techniek 7 - Instandhouding van historische houten vensters
- RCE, brochure techniek 14 - Het conserveren en repareren van historische houten vensters
en deurpartijen
- RCE, brochure techniek 25 - Kleuronderzoek
- RCE, brochure techniek 48 - Stalen ramen en deuren
1. Loodstroken
LOODSTROKEN
De lengte van stroken bladlood maximaal 1,00 m;
Lassen in stroken bladlood moeten met een overlap van ten minste 100 mm en een
enkelzijdige felskant worden uitgevoerd.
Lassen in lood dichten met tixophalte bitumineuze kit.
In het zicht blijvende loodstroken moeten recht op breedte worden afgesneden.
Loodstroken moeten aan de bevestigingszijde zijn voorzien van een felskant ter breedte van
ten minste 10 mm.
Voeglood, voetlood en loketten moeten volledig ondersteund worden aangebracht.
Ten aanzien van overige be- en verwerking van loodslabben wordt verwezen naar het
informatieblad van de Stichting Informatie Bewerkt Lood (S.1.B.L.).

Eisen en uitvoering monumenten
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0. Eisen en uitvoering monumenten

EISEN EN UITVOERING MONUMENTEN

Eisen en uitvoering monumenten:

- Bij aanhelen, aanscherven of lassen dezelfde houtsoort toepassen als de
oorspronkelijke constructie, met dezelfde profilering, dichtheid en afmetingen.

- Alle klassieke verbindingen exact te kopiéren, verbindingen waarbij in het
verleden geen lijm is gebruikt, mogen niet verlijmd worden.

- Slechte onderdelen moeten niet in hun geheel worden vervangen, maar
aangelast d.m.v. (schuine) liplassen, pen en gatverbindingen of door het
inljmen van nieuw hout.

- Nergens mag machinale bewerking zichtbaar zijn. Niet dagzijde kanten van
kozijnen en betimmeringen dienen gladgeschaafd te zijn.

- Alleen fijndradig kernhout is toegestaan. Als vervanging van grenen mag
fijndradig Oregon-Pine toegepast worden. Voor het schilderen 2 x grondig
ontvetten.

- Er mag geen Amerikaans eiken verwerkt worden en alleen Europees eiken
zonder spint.

- Er mag alleen hout verwerkt worden dat aantoonbaar voorzien is van het
FSC-label.

- Alle aanhelingen, gaten en verbindingen, voordat ze in elkaar gezet worden,
rondom gronden met een lijvige grondverf.

- Bij messing en groef de verbindingen in de kleur van de aflak te schilderen
voordat de delen aan elkaar worden gezet.

- Al het nieuwe en aangeheelde hout 2 maal gronden met een lijvige grondverf
bij benadering in dezelfde kleur als de aflak. tot een droge laagdikte van
100 mp.

- Parkers en kruiskopschroeven mogen niet toegepast worden.

- Het oude vensterglas verwijderen en opslaan voor hergebruik.

- Alle onderdelen markeren en coderen en zorgvuldig opslaan zodat deze op de
juiste plaats en manier teruggebracht kunnen worden.

- Controleren of alle ramen, deuren en vensters weer goed sluiten met
voldoende omtrekspeling, zonder het schilderwerk te beschadigen.

- Al het hang- en sluitwerk controleren en gangbaar maken zodat ramen weer
kunnen schuiven of draaien. Waar nodige de koorden vernieuwen van de
schuivende ramen.

- Hang- en sluitwerk mag alleen worden vervangen indien herstel niet
mogelijk is.

- Te vervangen hang- en sluitwerk dient overeenkomstig bestaande
(oorspronkelijke) modellen te worden uitgevoerd.

- Hang- en sluitwerk bevestigen met smeedijzeren nagels voorzover bruikbaar.
Voor nieuwe bouten en schroeven alleen roestvaststaal gebruiken.

- Het toepassen van plakroedes is niet toegestaan, roedes dienen glasdelend
te worden uitgevoerd. Maatvoering volgens oorspronkelijk model, afwijking
alleen na goedkeuring van de directie.

- Aanbrengen van tochtwerende voorzieningen in de sponning. E.e.a. in overleg
met de directie.

33 DAKBEDEKKINGSWERK
33.00 ALGEMEEN
33.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN
Uitvoeringsrichtlijnen:

- Historisch pannendak URL 4014
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- NPR 6708: Bevestiging van dakbedekkingen - richtlijnen

- STABU standaard technische bepalingen Dakbedekkingen hoofdstuk 33

Informatieve documenten:

- Het BDA Dakboekje 2012

- NEN 6050: Ontwerpvoorwaarden voor brandveiligwerken aan daken- gesloten
dakbedekkingssystemen

- NEN 6707: Bevestiging van dakbedekkingen - eisen en bepalingsmethoden

- KOMO-BRL 4702: Dakbedekking

- IKOB-BKB Publikatie nr. PBL0299/99 Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken en/of
koperen dak-, gevel-, en gootconstructies

- Stichting Bouwlood, informatieblad bouwlood

- RCE, brochure techniek 12 - Het pannendak

- RCE, brochure techniek 35 - Bladzink op monumenten

1. Keurmerken en garantiecertificaten

KEURMERKEN EN GARANTIECERTIFICATEN
De dakdekker dient het keurmerk DAKMERK te voeren en dient ten gevolge een DAKMERK
garantiecertificaat af te geven t.b.v. de platte daken.

Voor de hellende daken dient de dakdekker het KOMO procescertificaat "Dakdekken Hellende
Daken" te voeren.

2. Uitvoeringsrichtlijnen aanvullend

UITVOERINGSRICHTLIJNEN AANVULLEND

Dakvorm, uitgangspunt:

- De bestaande dakvorm dient gehandhaafd te blijven en dient een gesloten karakter te
hebben

Dakvorm, specifieke richtlijnen:

- De bestaande dakglooiing dient bij herstel zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven. Het
uitvlakken is slechts toegestaan indien een technische noodzaak hiervan aangetoond kan
worden.

Dakbeschot, uitgangspunt:

- Het bestaande dakbeschot dient gehandhaafd te blijven

Dakpannen, richtlijnen:

- De slechte pannen dienen vervangen te worden door historische pannen. Slechts indien
deze aantoonbaar niet meer verkrijgbaar zijn, is het mogelijk nieuwe ,namaak” pannen te
gebruiken

- Indien van toepassing dient de geméleerde kleurstelling van het dakvlak gehandhaafd te
blijven

- Bij een dak met oud-hollandse pannen moet een licht gebogen, platte nokvorst of een loden
nokafdekking te worden toegepast

- Het is aanbevelenswaardig onder oud-hollandse pannen een dampdoorlatende folie aan te
brengen

Dakpannen, uitvoeringsvoorschriften:

- De bestaande pannen dienen zoveel mogelijk hergebruikt te worden

- Bij het afnemen van de pannen dienen deze gesorteerd te worden en de bruikbare
exemplaren, dat wil zeggen pannen waarvan de levensverwachting langer dan 15 jaar is, te
worden hergebruikt

- Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient de toe te passen dakpan ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de opdrachtgever/directie

- Het verdient de aanbeveling zowel de bestaande pannen als de nieuwe pannen bij elkaar te
leggen. Bij veel materiaalverlies is het raadzaam met de overgebleven goede pannen de
naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijde eerst te dekken

- Het aansmeren van pannen mag alleen in geval van noodherstel of reparatie van incidentele
lekkages

- Het aansmeren van de nok en hoekkepervorsten dient toegepast te worden in kalkspecie.
Het gebruik van portlandcement of elastische mortels op basis van lijnolie of lijnzaad met
polystyreentoeslag is niet toegestaan

Metalen daken, specifieke richtlijnen:

- Indien het materiaal vervangen moet worden vanwege technische redenen dient een
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minimale dikte gehanteerd te worden van:

- 1.1 mm bij zink (Zink 16),

- 0,8 mm bij koper

- 25 ponds lood met uitzondering van dakbedekkingen en bekledingen van goten dat 35
ponds moet zijn.

- Bij vervanging van het materiaal dient de detaillering (bv. platte kraal of ronde kraal) en
bevestiging (bv. klangen en felsverbindingen) conform bestaande toestand uitgevoerd te
worden

- Bij metalen dakbedekking is voldoende ventilatie nodig tussen het zink, lood of koper en de
onderliggende houtconstructie

Metalen daken, uitvoeringsvoorschriften:

- Scheuren kunnen afhankelijk van de oorzaak gerepareerd worden door middel van solderen
en mogen niet worden gelijmd. Bij het aanhelen van stukken metaal kan het solderen slechts
indien de afmeting beperkt is.

- Wanneer open vuur voor loodgieterswerk onontbeerlijk is, dan dienen voorzorgsmaatregelen
genomen te worden om brand te voorkomen

- Zink mag niet in aanraking komen met koper, brons en bitumineuze dakbedekkingen. Al
deze stoffen gaan een chemische reactie aan en kunnen het zink vroegtijdig aantasten.
Zinken uitlopen bij bitumineuze dakbedekking kunnen behandeld worden om schade te

voorkomen
33.00.9002-a Eisen en uitvoering monumenten
0. Dakpannen
DAKPANNEN

Eisen en uitvoering monumenten - dakpannen:

- Bij vernieuwen of vervanging de oude dakbedekking zorgvuldig verwijderen en afvoeren
volgens de geldende regelgeving, inclusief onderlagen en alle vernagelingen.

- Al het isolatiemateriaal droog verwerken en zodanige maatregelen treffen, dat tijdens en na
applicatie vochtinsluiting is uitgesloten.

- Dakconstructie en -beschot met aansluitend houtwerk van dakvoet en (kil)goten controleren
op gebreken, deze eerst verhelpen voordat de dakbedekking aangebracht wordt.
Gebreken vooraf melden aan de directie.

- Tijdens de werkzaamheden alle naastliggende en onderliggende dakvlakken en goten
zodanig afschermen dat beschadiging en vervuiling voorkomen wordt.

- Bij het (deels) vervangen van de dakbedekking het dakbeschot grondig ontdoen van stof en
vuil door middel van schoonzuigen. Schoonvegen is niet toegestaan.

- Nieten van dakbeschot, tengels en panlatten en al het andere houtwerk is niet toegestaan.

- Het inboeten van dakbedekkingsmateriaal uitvoeren met pannen en hulpstukken in dezelfde
maat, kleur en textuur.

- Pannen en hulpstukken uitsluitend bevestigen met RvS 316 bevestigingsmiddelen.

- Oude (gebruikte) pannen in plaats van nieuw gebakken pannen toepassen.
Bij hergebruik vooraf uitklinken, controleren en op gebreken sorteren.

- Specieresten verwijderen van pannen en vorst die hergebruikt kunnen worden.

- Her te gebruiken pannen en vorsten droog opslaan en beschadigde en gescheurde pannen
afvoeren.

- Het aanbrengen van vorsten en ander aansmeerwerk mag alleen bij droog weer uitgevoerd
worden om vervuiling van de pannen te voorkomen.
Nokvorsten van het weer afdekken

- De vorsten aansmeren met mortel: 1,25 deel steen- of schelpkalk, 0,50 deel trasmeel, 2,5
deel bergzand. Hieraan 0,1 kg Lancrete kunststofvezels 12 mm per 10 liter toevoegen. De
kunststofvezels vooraf 5 werkdagen weken in papje van kalk en water.

35 NATUURSTEENWERK
35.00 ALGEMEEN
35.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen
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0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten

UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN

Uitvoeringsrichtlijn:

- Steenhouwerswerk URL 4007

- STABU standaard technische bepalingen Natuur- en kunststeen hoofdstuk 35

Informatieve documenten:

- Inleiding: bestektermen voor bestekken van natuursteenwerken

- Deel A Natuursteensoorten

- Deel B Bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen

- Schade aan natuursteen in Nederlandse monumenten

- Natuursteen in monumenten

- RCE, brochure techniek 28 - Natuursteen in Nederland

- RCE, brochure techniek 29 - Verwering van natuursteen in het exterieurjk

- RCE, brochure techniek 37 - Het gebruik van kalkmortel

- RCE, gids cultuurhistorie 23 - Vervangende stenen afwerken

1. Eisen en uitvoering algemeen

EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

Uitgangspunt:

- Het is van belang dat behoud van de historische natuursteen voorop staat.

Verwerken natuursteen;

- Geen natuursteen aanbrengen wanneer de luchttemperatuur lager is dan 0 °C.

Bevestiging;

- Ten behoeve van verlijming c.q. bevestiging aan de ondergrond, dienen de

natuursteen onderdelen te zijn voorzien van groeven.

Verankeren elementen;

- Mechanisch bevestigde elementen dienen te worden voorzien van de nodige ingeboorde en
verlijmde rvs-doken, zodanig dat een verzekerde verankering ontstaat bestand tegen
langdurige mechanische belasting.

Bescherming;

- De aannemer treft passende maatregelen ter voorkoming van beschadigingen tijdens de
bouw van onderdelen van natuursteen en kunststeen.

Uitvoeringsvoorshriften:

- Bij enkelvoudige breuken dienen de natuursteen onderdelen gelijmd te worden.

- Nieuw aan te brengen natuursteen dient eenzelfde afwerking en detaillering te krijgen als in
de bestaande situatie.

35.00.9002-a Eisen en uitvoering monumenten
0. Eisen en uitvoering monumenten

EISEN EN UITVOERING MONUMENTEN

Eisen en uitvoering monumenten:

- Natuursteen mag pas vervangen worden als herstel niet mogelijk blijkt. Dit dient altijd
middels onderzoek aangetoond te worden.

- Indien schade aan natuursteen verdere schade aan het monument tot gevolg kan hebben,
dient de steen met een daartoe geéigende reparatiemortel gerepareerd te worden. Hierbij
mag de reparatieplek geen grotere omvang hebben dan 10 cm?.

- Herstel van natuurstenen onderdelen met een acrylhars is slechts toegestaan als reguliere
reparatiemethoden (met mineraalgebonden mortels) geen oplossing bieden.

- In geval van ernstige schade dan wel verwering (meer dan 10 cm?) is inboeten (inschieten)
van een nieuw stuk natuursteen van dezelfde soort, kleur en afwerking toegestaan.

- Kunstharslijmen zijn alleen voor kleine verticale scheuren (max. 1,2 mm) toegestaan.

- Het toepassen van steenverstevigers en impregneren met kunsthars is niet toegestaan.

- Ernstig aangetaste natuurstenen elementen mogen in uitzonderlijke gevallen, vervangen
worden door een kopie van dezelfde steensoort.

- Als tijdens inboetwerk en metselwerk onverwacht roestend ijzerwerk in de muren wordt
ontdekt, wordt dit aan de eigenaar en adviseur gemeld. In overleg worden de verdere
werkzaamheden bepaald.

- Voegwerk aanhelen als bestaand, qua type voeg en samenstelling van de mortel.
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- Alle te ontmantelen onderdelen voorzien van een unieke codering en positionering,
vastgelegd in de documentatie of op tekening.

- Bij ontmanteling, transport en opslag worden voldoende beschermende maatregelen
genomen tegen beschadiging.

- Nieuwe en gerepareerde onderdelen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen worden van de
bouwplaats afgevoerd.

- Alle bewerkingen van nieuwe onderdelen, zoals scharreren, spitsen, boucharderen en
frijnen, uitvoeren in aansluiting op de bestaande toestand.
Sporen van machinale bewerking of voorbewerking mogen niet zichtbaar zijn.

- Randslagen bij de ontmoetingen in verstek op elkaar aan laten sluiten.

- Ter plaatse accorderen van natuursteenwerk is alleen toegestaan na overleg en met
toestemming van de directie.

- Verankeren van onderdelen door middel van glasfiber, rvs of brons.
Verankeringen die in het zicht komen uitvoeren in brons. Verzinkt ijzerwerk is niet

toegestaan.
- Alle onderdelen stellen en voegen met hydraulische kalkmortel, tenzij anders
voorgeschreven.
- Inschieten van steen zodanig deze door zijn vorm blijft zitten, zonodig met roestvaststalen
ankerpennetjes.

Voegen rondom maximaal 1 mm, in de juiste kleur en porositeit.

- Lijmen van breuken met lijm op basis van polyurethaan of epoxy. Lijmen met lijm op basis
van polyester is niet toegestaan.

- Epoxylijm kleuren in de kleur van de verweerde hardsteen in overleg met de adviseur.

- Repareren met mortel alleen toegestaan voor kleine oneffenheden of herstel van
beschadigde profielen. Mortel als vervanging van hardsteen is niet toegestaan.

- Alle te herplaatsen en te repareren onderdelen ontdoen van oude ijzeren verankeringen,
krammenen doken.

- Alle ontmantelde en te vernieuwen onderdelen bewaren totdat de nieuwe onderdelen
geleverd en gesteld zijn.

- De aangegeven onderdelen exact volgens maatvoering en detaillering van het oude werk
uitvoeren van eerste kwaliteit natuursteen overeenkomstig het oorspronkelijke.

- Reiniging d.m.v. stralen met grit, zand en water e.d. en het reinigen met behulp van
chemische middelen is niet toegestaan.

- Indien er sprake is van een kalkmortel moet de toe te passen schelpkalk voldoen aan NEN
9031. hulpstoffen zijn niet toegestaan. Mengverhoudingen moeten afhankelijk van de
milieuklasse en de samenstelling van het bestaande metsel- en voegwerk, volgens NEN
3835 zijn. Het gebruik van steenkalk is niet toegestaan.

- Het hydrofoberen en impregneren van natuurstenen afdekkingen is niet toegestaan.

- Het toepassen van steenverstevigers is niet toegestaan.

40 STUKADOORSWERK
40.00 ALGEMEEN
40.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten

UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN

Uitvoeringsrichtlijnen:

- BA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap Afbouw.

- Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen, uitgegeven door het
bedrijfschap Afbouw.

- STABU standaard technische bepalingen Stukadoorswerk hoofdstuk 40
Informatieve documenten:

- Restauratie bestek stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap Afoouw

- RCE, brochure techniek 37 - Het gebruik van kalkmortel.

40.00.9002-a Eisen en uitvoering aanvullend
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0. Pleisterwerk
PLEISTERWERK
Aangrenzende bouwdelen, zoals kozijnen en schoon metselwerk beschermen tegen
smetvorming.

1. Uitvoering
UITVOERING
Op het moment van uitvoeren van stukadoorwerk, dient het gebouw tocht-, regen- en
winddicht te zijn. Het stukadoorswerk dient geschikt te zijn voor eventueel later aan te
brengen afwerkingen.
Stukadoorswerk op verschillende materialen tussen wanden, wandvlakken, plafond en/of
plafondvlakken onderling de inwendige hoeken lossnijden.

40.00.9003-a Eisen en uitvoering monumenten
0. Eisen en uitvoering monumenten

EISEN EN UITVOERING MONUMENTEN

Eisen en uitvoering monumenten:

- Bestaand pleisterwerk dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd.

- Alles wat goed op de ondergrond vastzit, geen zichtbare schade of andere
problemen te zien geeft, laten zitten.

- Ernstige gebreken aan het metselwerk die niet door de stukadoor gerepareerd
kunnen worden, melden aan de eigenaar en adviseur.

- Hoekbeschermers zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk vergunning
is verleend.

- De toe te passen pleisters moeten van een damp-open materiaal zijn. D

- Nieuw pleisterwerk dient in samenstelling, kleur en uitvoering overeen te
komen met het oorspronkelijke pleisterwerk.

- Voordat nieuw pleisterwerk wordt aangebracht dient eventueel beschadigd
onderliggend metselwerk hersteld te worden, zodat een goede basis wordt
gevormd voor de pleisterlaag.

- Ter hoogte van het maaiveld dient het pleisterwerk tot ten minste 30 cm
beneden het maaiveld te worden nagezien, herstelt of vernieuwd.

- Een monster van het nieuwe pleisterwerk dient voorafgaand aan het integraal
uithakken van de gevel(s) ter goedkeuring te worden gemeld bij de
directie/adviseur.

- Pleisterwerk aan beide zijden van de scheur tot op het metselwerk tot een
breedte van 200 mm verwijderen

- Bij het onverwacht aantreffen van schilderingen en/of andere afwerkingen van
historische waarden de werkzaamheden direct stoppen en onmiddellijk de
directie raadplegen. De directie en zonodig de RCE bepalen de voorwaarden
van voortzetting van de werkzaamheden.

- Het profiel van de schiftingen exact overnemen van het omringende
pleisterwerk. Er mogen geen aanzetting en bramen bij de aansluiting zichtbaar
zijn.

- Het afbindproces bij het gekozen pleistersysteem optimaal laten verlopen.
Geforceerd drogen met hete lucht is niet toegestaan.

- Al het geschilderde en blanke houtwerk van plafonds, balken, deuren,
betimmeringen etc. wordt zodanig afgeschermd dat spatten, vlekken en alle
andere vormen van besmeuren voorkomen worden.

- Schade aan leidingen, bedrading, schakelmateriaal dat zich in of op de muren
bevindt, wordt naar genoegen hersteld en is voor rekening van de stukadoor.

- De samenstelling van het pleisterwerk dient aan de hardheid van de
onderliggende steen te zijn aangepast.

- Het pleisterwerk moet, afthankelijk van ondergrond, zo worden uitgevoerd dat
het nergens leidt tot een grotere laagdikte dan 12 mm c.q. de bestaande laagdikte.

- Al het afgebikte pleisterwerk direct afvoeren naar de container. Na afloop van
de werkdag mag geen afgebikt materiaal in het gebouw aanwezig zijn

1. Specifieke richtlijnen

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN
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Specifieke richtlijnen:

- Het opnieuw aanbrengen van pleister- en stucwerk op de gehele gevel is slechts
toegestaan indien plaatselijk herstel van het pleister- en stucwerk niet meer mogelijk is.

- Op gevels mogen alleen pleisterlagen worden aangebracht als deze al aanwezig zijn of als
dit historisch verantwoord is.

Uitvoeringsvoorschriften:

- De toe te passen pleisters moeten wat betreft samenstelling aangepast worden aan de
ondergrond in verband met de hechting en vochthuishouding.

- Op historisch pleisterwerk mag geen minerale verf worden aangebracht maar moet gewerkt
worden met siliconenhars-emulsieverf.

- Het aanbrengen van een minerale verf op pleisterwerk mag alleen indien hier reeds een
minerale verf aanwezig was en deze als zodanig niet als laag gehandhaafd hoeft te blijven.

- Op nieuw aangebracht pleisterwerk moet daarentegen een minerale verf gebruikt worden.

46 SCHILDERWERK
46.00 ALGEMEEN
46.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN
Uitvoeringsrichtlijnen:
- Basisverf- en Glasbestek 2006
- Historisch schilderwerk URL 4009
- STABU standaard technische bepalingen Schilderwerk hoofdstuk 46
Informatieve documenten:
- Handboek Restauratie Schilderen
- RCE, brochure techniek 14 - Het conserveren en repareren van historische houten vensters
- RCE, brochure techniek 25 - Kleuronderzoek

1. Verfadvies en producten
VERFADVIES EN PRODUCTEN
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties een verfadvies per
verfsysteem door de verffabrikant/leverancier op laten maken en deze ter goedkeuring aan de
directie voor leggen.
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer de uitvoering van enig
schilderwerk ter hand nemen.
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn

2. Eisen en uitvoering algemeen
EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
Schilderwerk, staalwerk; Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten
en ontdoen van de walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken.
Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te hebben. Thermisch
verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel.
Afscherming; De aannemer draagt er voor zorg d t onderdelen van de bouw welke niet
moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij blijven van
verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de schilderwerkzaamheden.
De directie kan daartoe eisen dat de aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze
afdekt/afschermt.
Tijdelijk verwijderen onderdelen; Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen
en andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk
zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.
Onder- en bovenzijde van ramen en deuren; De onder- en bovenzijde van ramen en
buitendeuren moeten zijn meegeschilderd.

3. Eisen en uitvoering nieuwe ondergrond
EISEN EN UITVOERING NIEUWE ONDERGROND
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht in
aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld.
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4. Historisch schilderwerk

HISTORISCH SCHILDERWERK

Uitgangspunt;

- Het kleurgebruik vormt een wezenlijk onderdeel van de uitstraling van een monument
waardoor toepassing ervan dient aan te sluiten bij de historie en de karakteristiek van het
pand of object.

Behoud van de historische verflagen en bestaande kleurstelling staan voorop.

Keurmomenten;

- Voorafgaande

- tijdens

- na afronding dient de conditie van de ondergrond en/of verflagen gekeurd te
worden door de opzichter. Deze dient tenminste 10 werkdagen op voorhand te
worden geinformeerd wanneer deze keuring kan plaatsvinden. In ieder geval
zal gekeurd moeten worden:

- de ondergrond; alvorens start opbouw basisverfsysteem

- het basis verfsysteem; alvorens start opbouw historisch schilderwerk

- het historisch schilderwerk; alvorens start afwerking

Indien men tijdens het werk constateringen doet, die afwijken van de bevindingen van deze

vooronderzoeken of dit bestek, dient men dit direct aan de directie te melden en de

werkzaamheden aangaande deze afwijkingen te staken totdat de gewenste werkzaamheden
opnieuw door de directie

zijn vastgelegd.

Er moeten voldoende (compartimering/ventilering) maatregels worden genomen zodat er

geen overlast (stof/stank) ontstaat in andere vertrekken.

Er dient ook voldoende te worden gedaan (als gevolg van restauratieschilderwerk), zodat ook

eventueel derden volgens Arbonormen kunnen werken in ruimten waar dit

restauratieschilderwerk wordt uitgevoerd.

Deze voorzieningen moeten reversibel zijn en geen sporen nalaten.

46.00.9002-a Risicoverdeling en garanties
0. Beschadigingen
BESCHADIGINGEN
Alle beschadigingen aan het schilderwerk, tot aan de oplevering, ook die welke ontstaan door
de aanleg van werken van derden, moeten worden bijgewerkt, zonder dat daarvoor enige
verrekening zal plaatsvinden.

46.00.9003-a Eisen en uitvoering monumenten
0. Eisen en uitvoering monumenten

EISEN EN UITVOERING MONUMENTEN

Specifieke richtlijnen:

- Bij wijziging van de kleurstelling dient de gekozen kleur te passen in de stedenbouwkundige
context en bij het oorspronkelijke architectuurconcept

- Wijziging van kleur dient altijd te worden beoordeeld in het kader van de
vergunningverlening

- Vanwege de beperkte diversiteit van de kleurtonen wordt aanbevolen geen RAL-nummers
toe te passen voor het buitenschilderwerk

- Natuursteen komt zowel beschilderd als onbeschilderd voor. Het beschilderen van
onbeschilderde natuursteen is slechts mogelijk indien de natuursteen in slechte conditie
verkeert en middels onderzoek aangetoond is dat het vanwege esthetische redenen
verantwoord is

Uitvoeringsvoorschriften:

- Het is niet toegestaan om openingen tussen kozijn en muur met kit af te dichten. De naden
tussen kozijn en gevel kunnen met een damp-open voeg van kalkspecie worden afgedicht.
- Reparatiemortels op kunststofbasis kunnen alleen voor gaten in houten kozijnen kleiner dan

10 cm?® worden toegepast. Indien de gaten groter zijn dienen deze met hout gerepareerd te
worden.
- Oude verflagen moeten niet volledig worden verwijderd maar overgeschilderd in verband
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met toekomstig kleuronderzoek, tenzij de diverse aanwezige verflagen gezamenlijk dermate
dampdicht zijn dat in de aanwezige condities vochtproblemen te verwachten zijn.

WERKTUIGBOUWKUNDE: DISTRIBUTIE; MEDIA

ALGEMEEN

Eisen en uitvoering algemeen

0.

Uitvoeringsrichtlijnen en documenten

UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN

Uitvoeringsrichtlijnen:

- STABU standaard technische bepalingen Dakgoten en hemelwaterafvoeren
hoofdstuk 50

Informatieve documenten:

- Vademecum Bladlood uitgegeven door SIBL,

- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken en/of koperen dak-, gevel-, en
gootconstructies IKOB-BKB Publikatie nr. PBL0299/99

- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken dak-, gevel-, en gootconstructies IKOBBKB
Publikatie nr. PBL0299/97

Eisen en uitvoering aanvullend

0.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

Beugels en verbindingen van in zicht blijvende leidingen in het zelfde vlak moeten op gelijke

plaatsen worden aangebracht.

Nazorg en herstelwerkzaamheden met betrekking tot hemelwaterafvoeren omvatten onder

meer:

- het beproeven, inspecteren en registreren

- het schoon opleveren

- het gedurende de uitvoerings- en onderhoudsperiode instandhouden van het gemaakte
werk

Eisen en uitvoering monumenten

0.

Eisen en uitvoering monumenten
EISEN EN UITVOERING MONUMENTEN

Eisen en uitvoering dakgoten en hemelwaterafvoeren:

- Bij vervangen de gootbekleding zorgvuldig verwijderen, inclusief alle klangen
en oude nagels.

- Al het houtwerk vastzetten op de onderconstructie, vooraf nalopen op
houtaantasting door schimmels en insecten. Indien delen vervangen moeten
worden, dit melden aan de directie.

- Gootconstructie controleren op voldoende afschot, minimaal 5 mm per m1, en
voldoende ruimte rond tapeinden. In de lengterichting links en rechts minimaal
20 mm. Dwars op de lengterichting voor en achter minimaal 5 mm.

- Gootstukken aan de voorzijde voorzien van een kraal met aan één zijde een
zoek- of paskant.

- De gootstukken zoveel mogelijk in de werkplaats voorbewerken, zoals zetten
op lengte maken, solderen van tapeinden, rekstukken, kopstukken e.d.

- Bij bak-, kil- zak- en zalinggoten een laag naturel glasvlies 3-5 mm dikte
aanbrengen om condensatie aan de onderzijde van de gootbekleding te
voorkomen.

- Indien aan de achteropstand de bekleding niet onder het voetlood valt, op
dezelfde afstand klangen van minimaal 30 mm breedte tegen de
achteropstand bevestigen, welke over de haakkant worden gebogen.

- Voetkanten (achteropstanden) van de gootbekleding 30 mm hoger dan de
eindstukken en voorzien van een waterkering (haakkant) van 15 mm.

- Zinken gootbekleding uitvoeren in titaanzink, dikte 1,1 mm (STZ 16).
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- Gootstukken aan beide zijden voorzien van een zoek- of paskant.- Tapeinden van goten

dienen 100 mm lang te zijn vermeerderd met de
eventuele dikte van het totale houtpakket van de bakgoot ter plaatse.

- De bovenbreedte van de goot moet minimaal 5 mm kleiner zijn dan de bak.

- De bodembreedte moet minimaal 10 mm kleiner zijn dan de bak.

- De uiteinden van de goot moeten minimaal 10 mm ruimte hebben ten opzichte
van de koppen van de bak.

- Voor het zink solderen kunnen 2 legeringen worden aanbevolen:
a) Tin-lood 50/50, antimoon-arm, smelttraject 183-216 °C.
b) Tin-lood 40/60, antimoon-arm, smelttraject 183-235 °C.

- Gootprofiel inmeten per 3 meter en de gootstukken minimaal 3 meter lang of
zoveel langer als het werk het toelaat, in overleg met adviseur.

- Op de neuslijst klangen, minimale breedte van 70 mm en dikte van 1,0 mm.

- Bevestiging met 3 nagel (materiaal onschadelijk voor materiaal goot) 22 mm
lang, h.o.h. 660 mm.

- De klangen dienen minstens % in de kraalholte te steken.

- Afvoerput of riolering controleren op de aanwezigheid van een stankslot,
vervuiling en verstopping en zonodig herstellen.

- Toepassing van PVC is niet toegestaan, met uitzondering van ondergrondse
aansluitingen op het riool.

70 ELEKTROTECHNIEK: ENERGIEPRODUCTIE, OMZETTING EN VERDELING
70.00 ALGEMEEN
70.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten
UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN
Uitvoeringsrichtlijnen:
- STABU standaard technische bepalingen Elektrotechnische installaties
hoofdstuk 70
Informatieve documenten:
- Enexis, aarding voor alle zekerheid

71 ELEKTROTECHNIEK: KANALISATIE, AARDING EN BLIKSEMBEVEILIGING
71.00 ALGEMEEN
71.00.9001-a Eisen en uitvoering algemeen

0. Uitvoeringsrichtlijnen en documenten

UITVOERINGSRICHTLIJNEN EN DOCUMENTEN

Uitvoeringsrichtlijnen:

- STABU standaard technische bepalingen Elektrotechnische installaties
hoofdstuk 70

- STABU standaard technische bepalingen Communicatie- en
beveiligingsinstallaties hoofdstuk 75

Informatieve documenten:

- RCE Leidraad bliksembeveiliging voor monumenten 2010
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GRONDWERK

ONTGRAVEN EN AANVULLEN

Ontgraven en aanvullen
Locatie: Gevel g03
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 7
Betreft:

MONUMENTEN ADVIES 00ST

- Ontgraven tot op funderingshoogte, rekenen op diep 0,80 m1 en lengte 11,50 m1

Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Ontgraven grond
ONTGRAVEN GROND
Langs het de gevel de grond ontgraven tot op funderingshoogte.
De grondsoorten gescheiden opslaan.
Aanwezige beplantingen veilig stellen en tijdelijk elders ingraven.
1. Aanvullen grond
AANVULLEN GROND
Na herstel metselwerk de grond terugbrengen op de oorspronkelijke laag.

De elders ingegraven beplantingen herplanten op de oorspronkelijke plaats.

Ontgraven en aanvullen
Locatie: Gevels g01 t/m g06

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.7.2 Schilderwerk, bladzijde 13

Betreft:
- Ontgraven grond t.p.v. de te schilderen zandsteen plintelementen
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Ontgraven grond
ONTGRAVEN GROND
Langs het de gevel de grond ontgraven tot 300 mm minus maaiveld.
De grondsoorten gescheiden opslaan.
Aanwezige beplantingen veilig stellen en tijdelijk elders ingraven.
1. Aanvullen grond
AANVULLEN GROND
Na het schilderwerk de grond terugbrengen op de oorspronkelijke laag.

De elders ingegraven beplantingen herplanten op de oorspronkelijke plaats.

TERREINVERHARDINGEN

HERPLAATSEN BESTAAND WERK

Herplaatsen uitgenomen bestrating
Locatie: Bakstenen tuinmuur

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 4.4 Hekwerken/toegangshekken, bladzijde 28

Betreft:
- opnemen bestrating t.b.v. herstel metselwerk
- herstraten opgenomen bestrating
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Herplaatsen uitgenomen bestrating
HERPLAATSEN UITGENOMEN BESTRATING

Stabulicentie: L14.18.01B
Pagina: 1



Restauratie Huis De Keizer
Project 2019-708
Datum 22 juni 2020

22

22.25
22.25.0202-a

22.25.0202-b

MONUMENTEN ADVIES 00ST

T.b.v. het herstel van de bakstenen tuinmuur plaatselijk de bestrating opnemen.Ontgraven tot
300 mm minus bestrating.en het zand opslaan.

Na herstel metselwerk het zand terugbrengen.

De uitgenomen bestrating herstraten als bestaand.

METSELWERK

HERSTELLEN BESTAAND METSELWERK

Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g01
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 5
Betreft:
- Plaatselijk vorstschade, inboeten bakstenen, rekenen op 25 stuks.
- Verwijderen keilbout, rekenen op 1 stuks
- Herstellen baksteen t.p.v. verwijderde keilbouten, 6 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Aanheling: het verband volgend.
Metselstenen moet na verwijderen van de mortelresten voldoen aan de 1 minuut- en 10
minuten hechtproef, overeenkomstig URL 4003, bijlage 9.
1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, LAGE DICHTHEID (LD)
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Afmetingen (Ixbxh) (EN 772-16) (mm):Als bestaande baksteen
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1.
Producteigenschappen:
Kleur:als bestaande baksteen
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling:Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
9a. Verwijderen ijzerwerk
VERWIJDEREN IJZERWERK
De in de gevel nog aanwezige keilbout verwijderen.
De baksteen ter plaatse van verwijderde keilbouten herstellen met steenreparatiemortel.
Steenreparatie bijkleuren naar bestaand metselwerk.

Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g02
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 6 en 7
Betreft:
- Herstellen zettingsscheuren, rekenen op 3,00 m1
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Te gebruiken metselsteen: hergebruik bestaande steen.
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.
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De scheur uithakken en geheel mortel vrij maken.
De scheur vullen met mortel
De mortel uitkrabben tot een voegdiepte van 15 mm
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.25.0202-c Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g03
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 7
Betreft:
- nazien metselwerk onder zandstenen plint, rekenen op 9,20 m2
- Herstel metselwerk onder zandstenen plint, rekenen op 4,60 m2
- Vertinnen metselwerk onder zandstenen plint, rekenen op 9,20 m2
- inboeten bakstenen t.p.v. koppelankers in zandsteenplint, rekenen op vervangen 12
koppelankers
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Te gebruiken metselsteen: hergebruik bestaande steen.
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.
Metselstenen moet na verwijderen van de mortelresten voldoen aan de 1 minuut- en 10
minuten hechtproef, overeenkomstig URL 4003, bijlage 9.
Loszittend metselwerk uitnemen en inboeten.
Na herstel metselwerk het metselwerk onder het maaiveld vertinnen.
Het metselwerk t.p.v. de oproestende koppelankers in het natuursteen plint inboeten.
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.25.0202-d Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g02 en g04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 8
Betreft:
- nazien metselwerk
- inboeten bakstenen ter hoogte van dakgoten
- inboeten stenen met vorstschade
- totaal rekenen op inboeten 40 stuks bakstenen.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.
Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.
Metselstenen moet na verwijderen van de mortelresten voldoen aan de 1 minuut- en 10
minuten hechtproef, overeenkomstig URL 4003, bijlage 9.
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1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, LAGE DICHTHEID (LD)
Beoogd gebruik: voor gebruik in beschermd metselwerk (P).
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Afmetingen (Ixbxh) (EN 772-16) (mm):als bestaande baksteen
Vorm (EN 772-16) : vormbak.
Uitvoering (EN 772-16) : vol.
Oppervilak (EN 772-16) :als bestaande baksteen
Producteigenschappen:
Kleur:als bestaande baksteen

2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.25.0202-e Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 9 en 10
Betreft:
- inboeten bakstenen met vorstschade rekenen op 80 stuks bakstenen
- inboeten bakstenen t.p.v. koppelankers in zandsteenplint, rekenen op vervangen 13
koppelankers
- Verwijderen keilbout, rekenen op 6 stuks
- Herstellen baksteen t.p.v. verwijderde keilbouten, 6 stuks
- Nazien en herstellen gevelanker, rekenen op 1 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.
Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.
Metselstenen moet na verwijderen van de mortelresten voldoen aan de 1 minuut- en 10
minuten hechtproef, overeenkomstig URL 4003, bijlage 9.
Het metselwerk t.p.v. de oproestende koppelankers in het natuursteen plint inboeten.
1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, LAGE DICHTHEID (LD)
Beoogd gebruik: voor gebruik in beschermd metselwerk (P).
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Afmetingen (Ixbxh) (EN 772-16) (mm):als bestaande baksteen
Vorm (EN 772-16) : vormbak.
Uitvoering (EN 772-16) : vol.
Oppervilak (EN 772-16) :als bestaande baksteen
Producteigenschappen:
Kleur:als bestaande baksteen
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
9a. Verwijderen ijzerwerk
VERWIJDEREN IJZERWERK
De baksteen ter plaatse van verwijderde keilbouten herstellen met steenreparatiemortel.
Steenreparatie bijkleuren naar bestaand metselwerk.
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9b. Gevelanker
GEVELANKER
Het loszittende anker nazien en herstellen bevestiging gevelanker aan de achterliggende
constructie.

22.25.0202-f Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 11
Betreft:
- opnieuw opmeteselen deel van de gevel, rekenen op 1,80 m2
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.
Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.
Metselstenen moet na verwijderen van de mortelresten voldoen aan de 1 minuut- en 10
minuten hechtproef, overeenkomstig URL 4003, bijlage 9.
1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, LAGE DICHTHEID (LD)
Beoogd gebruik: voor gebruik in beschermd metselwerk (P).
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Afmetingen (Ixbxh) (EN 772-16) (mm):als bestaande baksteen
Vorm (EN 772-16) : vormbak.
Uitvoering (EN 772-16) : vol.
Oppervlak (EN 772-16) :als bestaande baksteen
Producteigenschappen:
Kleur:als bestaande baksteen
Het loszittende bovenste deel van het metselwerk amorferen en opnieuw opmetselen.
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.25.0202-g Repareren metselwerk, baksteen metselsteen

Locatie: Zandstenen/bakstenen trap kelder
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 3.4 Kelders, bladzijde 26
Betreft:
- inboeten bakstenen, rekenen op 5 stuks
- ontroesten koppelankers, rekenen op 3 stuks
- herstel voegwerk bakstenen onder zandsteen treden, rekenen op 7,80 m2
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.
Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.
Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.

1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, LAGE DICHTHEID (LD)
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22.25.0202-h

9a.

9b.

MONUMENTEN ADVIES 00ST

Beoogd gebruik: voor gebruik in beschermd metselwerk (P).
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Afmetingen (Ixbxh) (EN 772-16) (mm):als bestaande baksteen

Vorm (EN 772-16) : vormbak.

Uitvoering (EN 772-16) : vol.

Oppervlak (EN 772-16) :als bestaande baksteen
Producteigenschappen:

Kleur:als bestaande baksteen

Beschadigde stenen inboeten..

Metselmortel

KALKGEBONDEN METSELMORTEL

Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.

Producteigenschappen:

Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
Voegwerk

VOEGWERK

Voegen opgehakt: strak en kantig

Voegdiepte (mm): 15 mm

Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Voegen verdichten met voegspijker.

Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
Koppelankers

KOPPELANKERS

Koppelankers ontroesten met staalborstel.

Aanbrengen corrosiewerende primer, 2 lagen.

Repareren metselwerk, baksteen metselsteen

Locatie: Bakstenen tunmuur zuidzijde inclusief ezelsrug

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 4.4 Hekwerken/toegangshekken, bladzijde 28
en 29

Betreft:

- dichtzetten zettingssheuren, rekenen op ca. 5,00 m1

- inboeten bakstenen, rekenen op ca. 20 stuks bakstenen

- vervangen uitgesleten voegwerk, rekenen op 26,00 m2

- vervangen het voegwerk tussen de zandsteen afdekplaten

Restauratiecategorie: 2

Door: aannemer

Repareren metselwerk

RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK

Repareren: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de
directie.

Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.

Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.

Metselstenen moet na verwijderen van de mortelresten voldoen aan de 1 minuut- en 10
minuten hechtproef, overeenkomstig URL 4003, bijlage 9.

De aanwezige zettingsscheuren, de mortel uithakken tot scheur volledig schoon is.
T.p.v. de scheur de bestrating opnemen en grond ontgraven.

De scheur volledig vullen met mortel.

De mortel uitkrabben tot een voegdiepte van 15 mm.

De bakstenen met vorstschade uitnemen.

Nieuwe stenen inboeten

De mortel uitkrabben tot een voegdiepte van 15 mm.

Baksteen Metselsteen

BAKSTEEN METSELSTEEN, LAGE DICHTHEID (LD)

Beoogd gebruik: voor gebruik in beschermd metselwerk (P).

Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
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Afmetingen (Ixbxh) (EN 772-16) (mm):als bestaande baksteen

Vorm (EN 772-16) : vormbak.

Uitvoering (EN 772-16) : vol.

Oppervlak (EN 772-16) :als bestaande baksteen

Producteigenschappen:

Kleur:als bestaande baksteen
2. Metselmortel

KALKGEBONDEN METSELMORTEL

Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.

Producteigenschappen:

Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
9a. Voegwerk

VOEGWERK

Voegen opgehakt: strak en kantig

Voegdiepte (mm): 15 mm

Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.

Voegen verdichten met voegspijker.

Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.25.0302-a Repareren voegwerk
Locatie: Gevel g01, g02, g03, g04 en g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11
Betreft:
- Geheel nieuw invoegen gevel g01, rekenen op 52,00 m2
- Geheel nieuw invoegen gevel g02, rekenen op 30,00 m2
- Invoegen in het zicht blijvend hersteld metselwerk g03, rekenen op 3,00 m2
- nieuw aanbrengen voegwerk uitgesleten voegwerk boven zandsteenplint tot kozijnen
begane grond, gevel g03, rekenen op 11,50 m2

- nieuw aanbrengen verspreid uitgesleten voegwerk gevel g03, rekenen op 5,00 m2
- Geheel nieuw invoegen gevel g04, rekenen op 22,00 m2
- nieuw invoegen het herstelde metselwerk gevel g06, rekenen op 3,00 m2
- Uitvoeren onderzoek kleur, samenstelling en uitvoering oorspronkelijk voegwerk
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Repareren voegwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND VOEGWERK
Restauratiecategorie (URL 4006): 2.
Voegen opgehakt:strak en kantig
Voegdiepte (mm):15
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Voegen overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak: van minimaal 600x600 mm,
hiertoe minimaal 3 proefvlakken opzetten ter beoordeling van kleur, structuur en type
voegwerk.
Voegen verdichten: met voegspijker.
T.p.v. gevel g03 de aanwezige rekjes t.b.v. de beplantigen t.p.v. het te herstellen voegwerk
demonteren en na herstel voegwerk herplaatsen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

1. Voegmortel
Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, zand 5-6, licht hydraulisch.

9a. Onderzoek voegwerk
ONDERZOEK VOEGWERK
Voor aanvang van het voegwerk een onderzoek uitvoeren naar de kleur, samenstelling en
uitvoering oorspronkelijk voegwerk i.0.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

22.25.0302-b Repareren voegwerk
Locatie: Schoorsteen s01 en s02
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Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.6 Schoorsteen, bladzijde 23 en 24
Betreft 2 stuks schoorstenen:
- Voegwerk metselwerk nazien en rekening houden met plaatselijk herstel voegwerk
- Voegwerk zandsteen lijst, vervangen voegwerk tussen de elementen
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren voegwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND VOEGWERK
Voegen opgehakt:strak en kantig
Voegdiepte (mm):15
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Voegen verdichten: met voegspijker.
1. Voegmortel
Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, zand 5-6, licht hydraulisch.

22.26 AANPASSEN BESTAAND METSELWERK

22.26.9001-a Aanbrengen loodloketten

Locatie: Dakvlak hd05
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.2 Pannen, bladzijde 17
Betreft:
- Verwijderen bestaande loodstroken
- aanbrengen nieuwe loodstroken en loodloketten
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Aanbrengen loodloketten
AANBRENGEN LOODLOKETTEN
De bestaande loodstroken verwijderen.
Aanbrengen nieuwe loodstroken, opgezet tegen het metselwerk.
Aanbrengen loodloketten.
Voegen minimaal 50 mm diep infrezen.
Loodloketten vastzetten met Borra voegklem
Voegen boven loodloketten vullen met mortel.
Samenstelling mortel; Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.26.9001-b Aanbrengen loodloketten
Locatie: schoorsteen s01 en s02
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.6 Schoorstenen, bladzijde 23 en 24
Betreft 2 stuks schoorstenen:
- Verwijderen bestaande loodstroken, loodloketten en muurlood
- aanbrengen nieuwe loodstroken, loodloketten en muurlood
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Aanbrengen loodloketten
AANBRENGEN LOODLOKETTEN
De bestaande loodstroken, loodloketten en muurlood verwijderen.
Aanbrengen nieuwe loodstroken, opgezet tegen het metselwerk.
Aanbrengen loodloketten en muurlood
Loodloketten en muurlood hoger aanbrengen i.v.m. aanbrengen dakisolatie.
Voegen minimaal 50 mm diep infrezen.
Loodloketten vastzetten met Borra voegklem
Voegen boven loodloketten vullen met mortel.
Samenstelling mortel; Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.26.9002-a Aanbrengen muurlood
Locatie: Achterzijde gevel g01, dakvlak hd02 en hd04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.3 Loodaansluitingen, bladzijde 20

Stabulicentie: L14.18.01B
Pagina: 8



Restauratie Huis De Keizer
Project 2019-708 MONUMENTEN ADVIES 0OST
Datum 22 juni 2020

Betreft:
- Verwijderen bestaand muurlood, 2 dakvlakken
- aanbrengen nieuw muurlood
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Aanbrengen muurlood
AANBRENGEN MUURLOOD
Het bestaande muurlood verwijderen.
Aanbrengen nieuw muurlood
Lengte ca. 5700 mm
Breedte ca. 300 mm
Muurlood hoger aanbrengen i.v.m. aanbrengen dakisolatie.
Voeg minimaal 50 mm diep infrezen.
Muurlood vastzetten met Borra voegklem
Voeg boven muurlood vullen met mortel.
Samenstelling mortel; Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

24 HOUTCONSTRUCTIEWERK
24.26 AANPASSEN BESTAANDE HOUTCONSTRUCTIE
24.26.9001-a Boeilijst en dekplank

Locatie: Gevel g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.2 Pannen, bladzijde 17
Betreft:
- Geheel vervangen boeilijst en dekplank
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Boeilijst en dekplank
BOEILIJST EN DEKPLANK
De bestaande boeilijst met regel en dekplank verwijderen.
Aanbrengen nieuwe boeilijst met regel en dekplank.
Afmetingen dekplank 22x160 mm.
Afmetingen boeilijst ca. 22x200 mm
Afmetingen regel ca. 22x 50 mm
Lengte ca. 2100 mm
Houtsoort: Oregon Pine
Voor aanbrengen boeilijst met regel en dekplank 2x gronden.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs

24.26.9002-a Boeilijst

Locatie: Gevel g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.2 Pannen, bladzijde 17
Betreft:
- Geheel vervangen boeilijst
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Boeilijst
BOEILIJST
De bestaande boeilijst verwijderen.
Aanbrengen nieuwe boeilijst
Afmetingen boeilijst ca. 22x200 mm, lengte 2150 mm
Houtsoort: Oregon Pine
Voor aanbrengen boeilijst 2x gronden.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs
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24.26.9003-a Windveer en dekplank
Locatie: Gevel g03
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.6 Overig, bladzijde 20
Betreft:
- Hellend dak hd02 en hd04, geheel vervangen windveer en dekplank, lengte ca. 14,00 m1
- Hellend dak hd03, vervangen boeilijst, lengte ca. 5,00 m1
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Windveer en dekplank
WINDVEER EN DEKPLANK
Bestaande windveren, regels en dekplanken verwijderen.
Bestaande boeilijst verwijderen.
Handhaven regelwerk en bestaande gootklossen.
Bestaande loodstroken verwijderen.
Aanbrengen nieuwe windveren, regels en dekplanken.
Houtafmetingen uitgangspunt bestaand
Houtsoort Oregon Pine
Voor aanbrengen Windveren, regelwerk,dekplanken en boeilijst 2x gronden
Windveren en boeilijst in verstek aanbrengen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs

24.26.9004-a Begane grondvloer

Locatie: Voorkamer
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 3.2.1 Dragende constructies/vloeren,
bladzijde 25
Betreft:
- Uitstukken houten vloer, rekenen op 2,00 m2
- nazien houten balklaag, vloeroppervlakte 4,50x5,20 m2
- herstellen balkkoppen gevel g04, rekenen op 4 stuks
- vervangen houten, rekenen op 1 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Vloer en balklaag
VLOER EN BALKLAAG
Maken sparing in de vloer t.b.v. inspectie balklaag
Houten vloerdelen afmetingen als bestaand
Herstellen balklaag door opmetselen van een gemetselde poer vanaf de fundering
De aangetaste balkkop afzagen en behandelen.
De sparing in de gevel dichtmetselen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- regelwerk niet nader benoemd
- baksteen en metselmortel

1. Plint
PLINT
Plint t.p.v. gevel g04, het aangetaste deel verwijderen.
Lengte 2,80 m1.
Aanbrengen nieuw plint afmeting 20x200 mm.
Houtsoort: vettig grenen
Plint voor aanbrengen 2x gronden.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.256 HERSTELLEN BESTAAND TIMMERWERK
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30.25.0101-a Repareren houten kozijnonderdeel
Locatie: Gevel g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.4.2 Hout en 1.5 Deuren, poortjes en
toegangen, bladzijde 11 en 12
Betreft:
- Verspreid aanbrengen opvulwerken aan kozijnen en ramen
- Gevel g06, vervangen kozijn, 2 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren houten kozijnonderdeel
REPAREREN HOUTEN KOZIJNONDERDEEL
Houtsoort:Bestaand; Eiken
Nieuw; Europees eiken
Verflagen rondom reparatie: volledig verwijderen en machinaal schuren.
Aangetast hout: verwijderen tot op het gezonde hout.
De aansluitingen van nieuwe- op bestaande onderdelen: voorzien van de juiste constructieve
verbindingen.
Verbindingen: uitfrezen tot tenminste 5 mm breedte en 5 mm diepte.
Scheuren: uitfrezen tot tenminste 5 mm breedte en 5 mm diepte.
Vervangen raamkozijn gevel g06, 1 stuks:
- kozijnafmeting 490x580 mm
- kozijnhoutafmeting 50x130 mm
- bestaand raam herplaatsen
Vervangen deurkozijn gevel g06, 1 stuks:
- kozijnafmeting 980x 1900 mm
- houtafmeting stijlen en bovendorpel 90x110 mm
- deur herplaatsen inclusief duimen

30.33 DEURSETS EN DEUREN

30.33.1100-a Houten buitendeur
Locatie: Poort met aansluiting pand nr. 4
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 4.4 Hekwerken/toegangshekken, bladzijde 28
Betreft:
- vervangen poortdeur, 1 stuks
- overzetten bestaand hang- en sluitwerk
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
1. Houten buitendeur
Bestaande poortdeur uitnemen en hang- en sluitwerk afnemen en opslaan.
Nieuwe poortdeur als bestaand, afmeting 1160x1740 mm.
Houtsoort: Oregon Pine fijndradig
Vertikale delen, kraaldelen afmetingen als bestaand.
Stijl- en regelwerk, houtafmetingen als bestaand.
Poortdeur 2x gronden voor montage.
Het bestaande hang- en sluitwerk terugplaatsen na ontroesten.

33 DAKBEDEKKINGSWERK
33.25 HERSTELLEN BESTAANDE DAKBEDEKKING
33.25.0401-a Herstellen keramische dakpannenbedekking

Locatie: Dakvlakken hd01 t/m hd05

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.2 pannen, bladzijde 15, 16 en 17
Betreft:

- Opnemen en herleggen dakpannen en nok- en hoekkepervorsten
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- Verwijderen en nieuw aanbrengen tengels, panlatten en ruiters
- Verwijderen dakfolies en isolatie en aanbrengen reflecterende dakfolie
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Herstellen keramische dakpannenbedekking
RESTAURATIEWERK, REPAREREN HISTORISCHE DAKPANBEDEKKING
Repareren van de bestaande dakpanbedekking, met behoud van zoveel mogelijk bestaande
leien en met nieuwe, bijpassende dakpanbedekking in kleur en formaat.
Patroon: overeenkomstig bestaand.
Te gebruiken dakpan:hergebruik bestaande dakpannen en nok- en hoekkepervorsten
Vorm: oude holle pan.
Kleur: overeenkomstig bestaand.
Minimale overlap: overeenkomstig URL 4014 Historisch pannendak.
Bevestigingswijze: met roestvast stalen dakpannennagels.
Minimale overlap nok- en/of hoekkepervorsten: overeenkomstig URL 4014 Historisch
pannendak.
Vastleggen nok- en hoekkepervorsten: met gewapende mortel overeenkomstig URL 4014
Historisch pannendak, par. 3.6.4 Afwerking nokken en kepers.
Samenstelling legmortel nok- en/of hoekkepervorsten en speciekragen (in volumedelen): 1,25
hydraulische kalk NHL 3,5 en 2,5 zand.
Bevestiging scheerpannen: met schroef.
Bestaande dakpannen en nok- en hoekkepervorsten afnemen, uitsorteren en opslaan voor
hergebruik.
De mortelresten van de her te gebruiken dakpannen, nok- en hoekkepervorsten verwijderen.
Rekenen op bijleveren van:
- 20% dakpannen, dakoppervlakte ca. 350,00 m2
- 30% nokvorsten, lengte nokvorsten ca. 14,50 m1
- 50% hoekkepervorsten, lengte hoekkepervorsten ca. 14,00 m1
De dakpannen en nok- en hoekkepervorsten herleggen.
Op de hoeken de pannen paszagen (scheerpannen).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs
- trotseerloodjes
9a. Tengels en panlatten
TENGELS EN PANLATTEN
De bestaande tengels, panlatten en ruiters verwijderen.
De aanwezige dakfolies en isolatie verwijderen.
Het dakbeschot schoonmaken en spijkervrij maken.
Aanbrengen tengels afmeting 30x50 mm h.o.h. 600 mm
Aan onderzijde horizontaal een tengel aanbrengen afmeting 30x50 mm
Na aanbrengen reflecterende dakfolie aanbrengen tengels 30x50 mm
Aanbrengen nieuwe dakruiters, afmeting in het werk bepalen.
Aanbrengen panlatten afmeting 22x50 mm, latafstand in het werk bepalen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs
9b. Dakisolatie
DAKISOLATIE
Na aanbrengen tengels op dakbeschot de reflecterende folie aanbrengen.
Fabrikaat: ATI Isolation
Type: ATI Pro, multi-reflecterend HWD
Dik: 40 mm
Banen horizontaal verwerken met een overlap van minimaal 50 mm.
Naden aftapen met ATI FIX Pro.
Gedurende installatie de isolatie maximaal 8 dagen blootstellen aan weersinvioeden.
Dakisolatie aanbrengen met luchtspouw tussen isolatie en dakbeschot.

33.25.0603-a Herstellen metalen dakbedekking, zink

Stabulicentie: L14.18.01B
Pagina: 12



Restauratie Huis De Keizer
Project 2019-708

MONUMENTEN ADVIES QOST
Datum 22 juni 2020

Locatie: Kroonlijst gevel g01Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.4 Metaal,
bladzijde 18
Betreft:
- Vervangen zinken afdekking
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Herstellen metalen dakbedekking, zink
Bestaande zinkenafdekking verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen en klangen.
Het aanwezige verlichtingsarmatuur verwijderen.
Het dakvlak schoonmaken.
Glasvlies aanbrengen op het dak.
Nieuwe zinken dakbedekking aanbrengen met ronde kraal.
Afmeting 2700x400 mm
Herplaatsen bestaand verlichtingsarmatuur.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs
- klangen zink
1. Vlakke metaalplaat, zink
VOLLEDIG ONDERSTEUNDE VLAKKE ZINKEN DAKPLAAT
Beoogd gebruik: dakbedekking.
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 14783:2013:
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1.
Producteigenschappen:
Nominale dikte (EN 501) (mm):1,1
Zinksoort en -kwaliteit (NEN-EN 988) : zink-koper-titaniumlegering Zn-Cu-Ti.

33.25.0603-b Herstellen metalen dakbedekking, zink

Locatie: Schouderstukken gevel g01
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.4 Metaal, bladzijde 18
Betreft:
- Vervangen zinken afdekking, 2 stuks
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Herstellen metalen dakbedekking, zink
Bestaande zinkenplaat op achterzijde schouderstuk t.p.v. hd 02 verwijderen.
Het dakvlak schoonmaken.
Niieuwe afdekplaat aanbrengen aan achterzijde schouderstukken t.p.v. hellende daken hd02
en hd04
De zinken bekleding ventilerend aanbrengen op houten regelwerk 15x40 mm, verduurzaamd,
geschroefd.
Afmeting ca. 0,50 m2.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs

1. Vlakke metaalplaat, zink
VOLLEDIG ONDERSTEUNDE VLAKKE ZINKEN DAKPLAAT
Beoogd gebruik: dakbedekking.
Beoogd gebruik: afdekking gevel
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 14783:2013:
Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1.
Producteigenschappen:
Nominale dikte (EN 501) (mm):1,1
Zinksoort en -kwaliteit (NEN-EN 988) : zink-koper-titaniumlegering Zn-Cu-Ti.

33.33 KUNSTSTOF DAKBANEN

33.33.1020-a EPDM kunststof dakbaan
Locatie: Platdak pd01
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Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.2.5 Bitumen, bladzijde 19
Betreft:
- Verwijderen bitumineuze dakbedekking inclusief randafwerking
- aanbrengen EPDM dakbedekking inclusief randafwerking, oppervlakte ca. 6,00 m2
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Aanbrengen kunststof dakbaan
AANBRENGEN KUNSTSTOF DAKBAAN
Dakbeschot geheel schoonmaken en vrij van scherpe uitsteeksels
Aanbrengen volledig gekleefde cacheerlaag
Aanbrengen hechtprimer FG 35
Dakbaan volledig gekleefd
Aanbrengen Attika dakrandprofiel
Verwerking volgens voorschrift fabrikant
1. EPDM dakbaan
EPDM DAKBAAN
Fabrikant:Resitrix
Type:Resitrix SK W

NATUURSTEENWERK

HERSTELLEN BESTAAND NATUURSTEEN

Repareren natuursteen
Locatie: Gevel g02
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 7
Betreft:
- Herstel verspreid weggevallen voegwerk rekenen op 6,00 m1 zandsteen plint
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Repareren natuursteen
RESTAURATIEWERK, REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN
Natuursteensoort (URL 4007, Bijlage 4A):zandsteen
Voegwerk:verspreid herstel weggevallen voegwerk

4. Herstelmortel

NATUURSTEEN HERSTELMORTEL
Voegmortel samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

Repareren natuursteen

Locatie: Gevel g03

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 8

Betreft:

- Gehele zandsteen plint nazien op oproestende koppelankers en deze vervangen, rekenen
op 12 koppelankers

-Vervangen zandsteen plintelementen, rekenen op 4 stuks

- vervangen zandsteen lateien, rekenen op 2 stuks

- uitnemen muurrooster en terugplaatsen muurrooster na ontroesten en schilderwerk, rekenen
op 1 stuks

- Herstel voegwerk rekenen op 9,80 m1 zandsteen plint

Restauratiecategorie: 2

Door: aannemer

0. Repareren natuursteen

RESTAURATIEWERK, REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN
Restauratiecategorie (URL 4007) : 2.
Natuursteensoort (URL 4007, Bijlage 4A):zandsteen
Voegwerk:t.p.v. nieuwe elementen en weggevallen voegwerk
1. Natuursteen
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NATUURSTEEN BLOK

Steensoort (NEN-EN 12407) :zandsteen

Kleur:overeenkomstig bestaand werk

Oppervlaktebehandeling:als bestaand werk

Afmetingen:

- plintelement 1100x450x200 mm, 1 stuks

- plintelement 850x450x200 mm, 1 stuks

- plintelement 1050x450x200 mm, 1 stuks

- plintelement 370x450x200 mm, 1 stuks

- lateielement 1030x100x250 mm, 2 stuks

Ankers:RVS, model als bestaand

De doken vastzetten met een aardvochtige portlandcement mortel, samenstelling
1 portlandcement en 2,5-3 fijn zand.

Herstelmortel

NATUURSTEEN HERSTELMORTEL

Producteigenschappen:

Voegmortel samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

Repareren natuursteen

Locatie: Gevel g04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 10
Betreft:
- Gehele zandsteen plint nazien op oproestende koppelankers en deze vervangen, rekenen
op 13 koppelankers
- Herstel zandsteen plintelementen t.p.v. oproestende koppelankers, rekenen op 6 stuks
- Herstel verspreid weggevallen voegwerk rekenen op 19,60 m1 zandsteen plint
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
Repareren natuursteen
RESTAURATIEWERK, REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN
Restauratiecategorie (URL 4007) : 2.
Natuursteensoort (URL 4007, Bijlage 4A):zandsteen
Voegwerk:t.p.v. weggevallen voegwerk
Herstelmortel
NATUURSTEEN HERSTELMORTEL
Fabrikant:Remmers BV
Type minerale natuursteenreparatiemortel RM ZF
Beoogd gebruik:steenreparatie
Producteigenschappen:
Voegmortel samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

Repareren natuursteen

Locatie: Gevel g01 en g02

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.6 Uitpandige elementen, bladzijde 12
Betreft:

- aanbrengen nieuw voegwerk zandstenen stoep gevel g01

- aanbrengen nieuw voegwerk zandstenen trapopgang gevel g02

- Rekenen op totaal aanbrengen nieuw voegwerk gevel g01 en g02 op 17,00 m2
Restauratiecategorie: 2

Door: aannemer

Repareren natuursteen

RESTAURATIEWERK, REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN
Restauratiecategorie (URL 4007) : 2.

Natuursteensoort (URL 4007, Bijlage 4A):zandsteen

Voegwerk:uitgesleten en verwaterd voegwerk uithalen en nieuw voegwerk aanbrengen.
Herstelmortel

NATUURSTEEN HERSTELMORTEL

Producteigenschappen:
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Voegmortel samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
STUKADOORSWERK

HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORSWERK

Kalkgebonden renovatiemortel (R), binnentoepassing

Locatie: Kelderwanden

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 3.4 Kelders, bladzijde 26

Betreft:

- Herstellen pleisterwerk, totale wandoppervlakte is 55,00 m2

- Rekenen op 70% herstel pleisterwerk

Restauratiecategorie: 2

Door: aannemer

0. Verwerken pleistermortel - binnentoepassing

VERWERKEN PLEISTERMORTEL - BINNENTOEPASSING

Ondergrond:baksteen

Laagdikte (mm):15

Herstel pleisterwerk:

- De bestaande verflagen verwijderen d.m.v. mechanisch (droog) schuren. Proefzetting is
gewenst om de juiste methode te bepalen in verband met eventuele schade aan de
ondergrond.

- Aangetaste, beschadigde en eventuele loszittende bakstenen verwijderen en nieuwe stenen
inboeten.

- De beschadigde delen middels hakken verwijderen tot op het metselwerk, 80 % "rood". Bij
het hakken dient de onderliggende steen minimaal beschadigd te worden. Hierbij dient men
de stuclaag tot minimaal 50 cm in het gezonde deel te verwijderen.

- Het is aan te bevelen de stuclagen voor het hakken in te slijpen om zodoende verder
losraken van de lagen te voorkomen.

- Door zout aangetaste voegen minimaal 2 cm diep uitkrabben.

- Door zout aangetaste stenen verwijderen en vervangen door bijpassende steen (kleur,
formaat, hardheid en porién volume).

- Afgehakte muur enige tijd tot rust laten komen.

- Ondergrond met harde bezem droog stofvrij maken.

- Ondergrond indien nodig afdoende voorbevochtigen.

- Ondergrond tot op dikte van het bestaande werk uitrapen met KEIM Porosan-HF-
Saneermortel. Verbruik ca. 1 1 kg/m2/cm laagdikte. Indien de ondergrond zwaar zuigend is
adviseren wij eerst een vertinlaag met deze mortel op te zetten waarbij vers in vers de
volgende laag gezet kan worden. Deze laag zo strak mogelijk afwerken.

1. Kalkgebonden renovatiemortel (R) - binnentoepassing

KALKGEBONDEN RENOVATIEMORTEL (R) - BINNENTOEPASSING

Fabrikant:Keim

Producteigenschappen:

Porosan-HF-Saneermortel, volgens opgave fabrikant

Kalkgebonden renovatiemortel (R), binnentoepassing
Locatie: Binnenwanden
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 3.7 Pleisterwerk, bladzijde 26 en 27
Betreft:
- Plaatselijk herstel binnenwanden, schade door zoutuitbloei, rekenen op ca. 6,00 m2
- Herstel pleisterwerk binnenmuur achter toonbank, rekenen op ca. 12,00 m2
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Verwerken pleistermortel - binnentoepassing

VERWERKEN PLEISTERMORTEL - BINNENTOEPASSING
Ondergrond:baksteen
Laagdikte (mm):15
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Herstel pleisterwerk:

- de aanwezige schappen demonteren

- De bestaande verflagen verwijderen d.m.v. mechanisch (droog) schuren. Proefzetting is
gewenst om de juiste methode te bepalen in verband met eventuele schade aan de
ondergrond.

- Aangetaste, beschadigde en eventuele loszittende bakstenen verwijderen en nieuwe stenen
inboeten.

- De beschadigde delen middels hakken verwijderen tot op het metselwerk, 80 % "rood". Bij
het hakken dient de onderliggende steen minimaal beschadigd te worden. Hierbij dient men
de stuclaag tot minimaal 50 cm in het gezonde deel te verwijderen.

- Het is aan te bevelen de stuclagen voor het hakken in te slijpen om zodoende verder
losraken van de lagen te voorkomen.

- Door zout aangetaste voegen minimaal 2 cm diep uitkrabben.

- Door zout aangetaste stenen verwijderen en vervangen door bijpassende steen (kleur,
formaat, hardheid en porién volume).

- Afgehakte muur enige tijd tot rust laten komen.

- Ondergrond met harde bezem droog stofvrij maken.

- Ondergrond indien nodig afdoende voorbevochtigen.

- Ondergrond tot op dikte van het bestaande werk uitrapen met KEIM Porosan-HF-
Saneermortel. Verbruik ca. 1 1 kg/m2/cm laagdikte. Indien de ondergrond zwaar zuigend is
adviseren wij eerst een vertinlaag met deze mortel op te zetten waarbij vers in vers de
volgende laag gezet kan worden. Deze laag zo strak mogelijk afwerken.

- na herstel pleisterwerk de schappen herplaatsen

1. Kalkgebonden renovatiemortel (R) - binnentoepassing

KALKGEBONDEN RENOVATIEMORTEL (R) - BINNENTOEPASSING

Fabrikant:Keim

Producteigenschappen:

Stucmortelgroep (DIN V 18550) : P I.

Zand: overeenkomstig EN 12620/NEN 5905.

Porosan-HF-Saneermortel, volgens opgave fabrikant

40.25.4002-c Kalkgebonden renovatiemortel (R), binnentoepassing
Locatie: Gepleisterd plafond achterhuis
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 3.7 Pleisterwerk, bladzijde 27
Betreft:
- Nazien gehele plafond op gebreken, totale oppervlakte 23,00 m2
- Plaatselijk herstel gepleisterd plafond, rekenen op ca. 10,00 m2
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Verwerken pleistermortel - binnentoepassing
VERWERKEN PLEISTERMORTEL - BINNENTOEPASSING
Ondergrond: Riet
Herstel pleisterwerk:

Het gehele plafond nazien op gebreken.
De geconstateerde gebreken herstellen.
Voor vastzetten riet rvs schroeven met volgplaat gebruiken.

1. Kalkgebonden renovatiemortel (R) - binnentoepassing
KALKGEBONDEN RENOVATIEMORTEL (R) - BINNENTOEPASSING
Beoogd gebruik:Herstel gepleisterd plafond
Producteigenschappen:

Stucmortelgroep (DIN V 18550) : P I.

40.25.4101-a Kalkcement renovatiemortel (R)
Locatie: Gevel go01
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.3 Buitenpleisterwerk, bladzijde 11
Betreft:
- Herstel los- en weggevallen pleisterwerk achterzijde schouderstukken, rekenen op
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2x 0,30 m2 herstel pleisterwerk
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Verwerken pleistermortel
VERWERKEN PLEISTERMORTEL - BUITENTOEPASSING
Ondergrond:baksteen
Soort afwerking (EN 13914-1, tabel D.1) : gladde afwerking.
Laagdikte (mm):als bestaand
Losse delen verwijderen en ondergrond voorbehandelen.
1. Kalkcement renovatiemortel (R)
KALKCEMENT RENOVATIEMORTEL (R)
Producteigenschappen:
Stucmortelgroep (DIN V 18550) : P II.
Zand: overeenkomstig EN 12620/NEN 5905.
Kleur:als betaand

SCHILDERWERK

ONDERAANNEMER

Onderaannemer

0. Voorgeschreven onderaannemer
VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER
Meinders Schilderwerken
Brandlichterweg 16
7591 AR Denekamp
Telefoon 0541-354250
info@meinders-schilderwerken.nl

Binnenschilderwerk

0. Binnenschilderwerk
BINNENSCHILDERWERK
Het binnenschilderwerk van de kozijnen, ramen en deuren, toonbank en binnenmuren
geschied door derden.

BESTAANDE ONDERGROND, HOUT

Bestaand hout herstellen ov, reparatiemassa
Locatie: Gevels g01 t/m g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.7.2 Schilderwerk, bladzijde 13
Betreft:
- houtreparatie voor aanbrengen buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- houtreparatie voor aanbrengen buitenschilderwerk houten gootlijsten en klossen.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Reparatiemassa hout, oplosmiddelvrij
REPARATIEMASSA HOUT, OPLOSMIDDELVRIJ
Producteigenschappen:
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kwaliteit overeenkomstig (COT) : KO 042009.
Basisverfbestek OHR 02
Aangetast hout verwijderen, houtreparatiemiddel aanbrengen
- aangetast hout verwijderen tot op het gezonde hout
- hechtvlakken behandelen met primer volgens voorschrift van de betreffende leverancier
- vullen met een houtreparatiemiddel
Basisverfbestek OHR 05
Verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vullen
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- verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vulen met een reparatiemiddel/kit volgens
voorschrift van de betreffende leverancier

46.31.1242-a Bestaand hout dekkend oh, deklaag

Locatie: Gevels g01 t/m g06
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.7.2 Schilderwerk, bladzijde 13
Betreft:
- buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren gevels g01 t/m g06
- buitenschilderwerk houten gootlijsten en klossen gevel g01 en g03
- buitenschilderwerk houten klossen onder gietijzeren goten gevel g02 en g04
- buitenschilderwerk houten aftimmering hijsbalk gevel g03
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

1. Dekverf hout, oplosmiddelhoudend
DEKVERF HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND
Kleur:Als bestaand
Glansgraad:Hoogglans
Basis verfbestek OHD 04
Plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 2x geheel dekverf
- plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afféhnen of afbijten, verweerd hout

verwijderen
- losse stopverf/kit verwijderen
- intakte lagen reinigen en geheel schuren
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit
is verwijderd

- plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten
- aanbrengen van 1 laag grondverf
- aanbrengen van 2 lagen dekverf

46.32 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL

46.32.1242-a Bestaand staal oh, deklaag
Locatie: Gevel g02 en g03
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.2.1 Baksteen, bladzijde 7
Betreft:
- Ontroesten en behandelen muurrooster, gevel g02 en g03, rekenen op 3 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Dekverf metaal, oplosmiddelhoudend
DEKVERF METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND
Basisverfbestek OMS 07
Geheel verwijderen, 2x geheel corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel
dekverf:
- alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten
- aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer
- aanbrengen van 1 laag grondverf
- aanbrengen van 1 laag dekverf

46.32.1242-b Bestaand staal oh, deklaag
Locatie: Gevel g02, g03 en g04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.7.2 Schilderwerk, bladzijde 13
Betreft:
- Ontroesten en behandelen gietijzeren goten
- Ontroesten en behandelen diefijzers kelderopeningen gevel g03, rekenen op 4 kozijnen
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Dekverf metaal, oplosmiddelhoudend
DEKVERF METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND
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Basisverfbestek OMS 03

Plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel
dekverf:

- plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten

- intacte lagen reinigen en geheel schuren

- plaatselijk aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer

- aanbrengen van 1 laag grondverf

- aanbrengen van 1 laag dekverf

Bestaand staal oh, deklaag

Locatie: Poort met aansluiting op pand 4

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 4.4 Hekwerken/toegangshekken, bladzijde 28
Betreft:

- Ontroesten en behandelen duimen en gehengen

Restauratiecategorie: 2

Door: aannemer

Dekverf metaal, oplosmiddelhoudend

DEKVERF METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND

Basisverfbestek OMS 03

Plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel
dekverf:

- plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten

- intacte lagen reinigen en geheel schuren

- plaatselijk aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer

- aanbrengen van 1 laag grondverf

- aanbrengen van 1 laag dekverf

BESTAANDE ONDERGROND, STEEN/BETON

Bestaand steen oh, deklaag

Locatie: Gevels g01 t/m g06

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 1.7.2 Schilderwerk, bladzijde 13
Betreft:

- buitenschilderwerk zandsteen plintelementen

- buitenschilderwerk zandsteen kozijndorpels
Restauratiecategorie: 2

Door: aannemer

Dekverf steen, oplosmiddelhoudend

DEKVERF STEEN, OPLOSMIDDELHOUDEND
Basisverfbestek OSD 07

1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf

- plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken

- intakte lagen reinigen

- plaatselijk repareren

- plaatselijk aanbrengen van 1 laag muurverf

- aanbrengen van 2 lagen muurverf

Kleur:als bestaand

Schilderen tot minimaal 300 mm beneden maaiveld.

NIEUWE ONDERGROND, HOUT

Nieuw hout dekkend oh, deklaag

Locatie: Gevel g03, g05 en g06

Schadebeeld: Zie inspectierapport diverse paragraven

Betreft:

- buitenschilderwerk nieuwe houten kozijnen

- buitenschilderwerk nieuwe boeilijsten, windveren en dekplanken
Restauratiecategorie: 3

Door: aannemer
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1. Dekverf hout, oplosmiddelhoudend
DEKVERF HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND
Basis verfbestek NHD 05
2x bijwerken grondverf, 2x geheel dekverf
- opzuiveren
- reinigen en geheel schuren
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf
- plaatselijk uitstoppen
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf
- aanbrengen van 2 lagen dekverf

Nieuw hout dekkend oh, deklaag
Locatie: Poort met aansluiting pand 4
Schadebeeld: Zie inspectierapport 4.4 Hekwerken/toegangshekken, bladzijde 28
Betreft:
- buitenschilderwerk nieuwe houten poort
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

1. Dekverf hout, oplosmiddelhoudend
DEKVERF HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND
Basis verfbestek NHD 05
2x bijwerken grondverf, 2x geheel dekverf
- opzuiveren
- reinigen en geheel schuren
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf
- plaatselijk uitstoppen
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf
- aanbrengen van 2 lagen dekverf

WERKTUIGBOUWKUNDE: DISTRIBUTIE; MEDIA

METALEN BUIZEN

Zinken hemelwaterafvoerbuis
Locatie: Gevel g02 en g05 (pd01)
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.4.2 HEMELWATERAFVOEREN, bladzijde 23
Betreft:
- vervangen zinken hemelwaterafvoer, lengte 4,50 m1, 2 stuks
- vervangen hemelwaterafvoer, lengte 2,50 m1, 1 stuks
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Monteren
MONTEREN
Bestaande hemelwaterafvoeren inclusief beugels en bevestigingsmiddelen verwijderen.
Na herstel metselwerk nieuwe hemelwaterafvoeren aanbrengen.
Aanbrengen beugels met wrong.
De hemelwaterafvoeren en beugels voor aanbrengen spuiten in bestaande kleur.
1. Zinken hemelwaterafvoerbuis
ZINKEN HEMELWATERAFVOERBUIS
Producteigenschappen overeenkomstig EN 612:2005:
Materiaal: zink.
Uitwendige oppervlakteafwerking:schilderwerk
Kleur:als bestaand
Wanddikte (t) (mm): 0,80.
Diameter (mm):80
Buiseinde 2:
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Toebehoren:- gootbeugels
- bevestigingsmiddelen

55.52 METALEN GOOTELEMENTEN

55.562.4701-a Zinken dakgoot, met kraal

Locatie: Hellend dak hd01

Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.4.1 Goten, bladzijde 21
Betreft:

- vervangen zinken bakgoot

- bevestiging armaturen verbeteren, 2 stuks

Restauratiecategorie: 3

Door: aannemer

0. Monteren
MONTEREN
De bestaande armaturen demonteren en opslaan.
Demonteren bestaande bakgoot.
Gootbodem ontdoen van ongerechtigheden en schoonmaken.
Strook glasvlies aanbrengen op de gootbodem.
Een afdekkap aanbrengen vanaf horizontale regel dakisolatie tot in de goot uitvoering i.o.m.
de directie.
Aanbrengen nieuwe bakgoot.
Nieuwe bevestiging maken t.b.v. de armaturen, zodanig dat de armaturen vrij liggen van de
gootbodem.
Aan de goot twee-zijdig een uitloop aanbrengen.
1. Zinken dakgoot, met kraal
ZINKEN DAKGOOTELEMENT (BRL 2035:2012) (OSF)
Vorm :Bakgoot met kraal
Afmetingen :
- :lengte 7500 mm
ontwikkeld gemiddeld 800 mm
dikte 1,1 mm
Hulpstukken :
- :uitwerking door de aannemer
Toebehoren :
- :klangen en bevestigingsmiddelen
Zinken dakgootelementen en hulpstukken leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.
9a. Afdekkap
AFDEKKAP
Vorm: afdekkap, uitwerking door aannemer
Afmetingen:
-: lengte 7500 mm
ontwikkeld 130 mm
dikte 1,1 mm
Toebehoren:
-: bevestigingsmiddelen
9b. Armaturen
ARMATUREN
Per armatuur 2 stuks beugels aanbrengen.
Stripstaal 6x30 mm, lengte ca. 250 mm, thermisch verzinkt, model i.0.m. de directie
De beugels te bevestigen op het dakbeschot.
De armaturen te bevestigen op de beugels.
De bekabeling aanpassen en vastzetten op het dakbeschot.
55.52.9001-a Gietijzeren gootelement

Locatie: Hellend dak hd02, hd03 en hd04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.4.1 Goten, bladzijde 21 en 22
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70

70.90
70.90.9001-a

7

71.66
71.66.1000-a

MONUMENTEN ADVIES 00ST

Betreft:
- vervangen EPDM bekleding
- lengte 19,30 m1, 2 stuks
- lengte 4,50 m1, 1 stuks
- aanbrengen afdekkap
- lengte 19,30 m1, 2 stuks
- lengte 4,50 m1, 1 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Gietijzeren gootelement
GIETIJZEREN GOOTELEMENT
Bestaande EPDM bekleding uit goot verwijderen.
De goot droog- en schoonmaken, ontroesten en voorzien van hechtprimer FG35
Aanbrengen Attika afdekkap, breedte ca. 200 mm op horizontale regel dakisolatie, model
i.o.m. directie.
Aanbrengen EPDM dakbaan, volledig gekleefd aan goot en afdekkap
Fabrikaat: Resitrix
Type: Restrix SK W
Manchetten aanbrengen t.p.v. de hemelwaterafvoeren.

ELEKTROTECHNIEK: ENERGIEPRODUCTIE, OMZETTING EN VERDELING

ALGEMEEN

Armaturen
0. Armaturen
ARMATUREN
Voor werkzaamheden aan armaturen, zie de betreffend paragraven in hoofdstuk 55

ELEKTROTECHNIEK: KANALISATIE, AARDING EN BLIKSEMBEVEILIGING

BLIKSEMBEVEILIGINGSMATERIALEN

Bliksemopvanger
Locatie: Daken hd01 t/m hd04
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 4.1.2 Bliksembeveiliging algemeen, bladzijde 27
Betreft:
- demonteren leidingen van de daken
- na herstel daken monteren leidingen op de daken
- na herstel de bliksembeveiligingsinstallatie keuren
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
9a. Bliksembeveiligingsinstallatie
BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE
De leidingen t.b.v. verwijderen dakpannen en vorsten, de leidingen verwijderen en opslaan.
Na aanbrengen van de dakisolatie, de dakpannen en vorsten, de leidingen terugbrengen.
T.b.v. de bevestiging nieuwe daksteunen toepassen.
Na herstel de gehele bliksembeveiligingsinstallatie laten keuren.
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22

22.25
22.25.0202-a

22.25.0202-b

METSELWERK

HERSTELLEN BESTAAND METSELWERK

Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g01 t/m g04
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.2.1, pag. 5
Betreft:
- gevel g01; vervangen oproestende kozijnankers, 4 stuks
- gevel g01, t.p.v. verwijderde keilbouten gaten vullen, rekenen op 2 stuks
- gevel g01 t/m g04, verspreid verwijderen spijkers uit metselwerk
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.
Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen

MONUMENTEN ADVIES 0OST

Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van

mortelresten en naspoelen.
1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, HOGE DICHTHEID (HD)
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Vorm (EN 772-16) : vormbak.
Uitvoering (EN 772-16) : vol.
Opperviak (EN 772-16) :als bestaande baksteen
Producteigenschappen:
Kleur:als bestaande baksteen
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
9a. Kozijnankers
KOZIINANKERS
Vervangen oproestende kozijnankers.
Ankers vrijhakken en verwijderen.
Nieuwe kozijnankers aanbrengen, materiaal rvs.
Metselwerk herstellen.
9b. Keilbouten
KEILBOUTEN
Dichtzetten gaten t.p.v. verwijderde keilbouten..
De gaten vullen met steenreparatiemortel.
Steenreparatie bijkleuren naar bestaand metselwerk.
9c. Spijkers
SPIJKERS
Oproestende spijkers uit het metselwerk verwijderen.
Ontstane gaten vullen met voegmortel.

Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Gevel g05 t/m g07
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.2.1, pag. 5
Betreft:
- gevel g05; inboeten 6 loszittende bakstenen.
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- gevel g06; inboeten 3 loszittende bakstenen.
- gevel g06, vervangen oproestende kozijnankers, 2 stuks
- gevel g07, herstellen zettingsscheuren, rekenen op 8,00 m1
- gevel g07, verwijderen keilbouten, rekenen op 2 stuks
- gevel g06, ontroesten duimen inrijdeuren, 4 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren metselwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND METSELWERK
Metselverband: overeenkomstig bestaand werk.
Te gebruiken metselsteen:bestaande steen aangevuld met nieuwe baksteen
Hergebruik metselsteen: uit het werk komende metselsteen, voor hergebruik, ontdoen van
mortelresten en naspoelen.
1. Baksteen Metselsteen
BAKSTEEN METSELSTEEN, HOGE DICHTHEID (HD)
Essentiéle kenmerken overeenkomstig EN 771-1:2011+A1:2015:
Vorm (EN 772-16) : vormbak.
Uitvoering (EN 772-16) : vol.
Oppervlak (EN 772-16) :als bestaande baksteen
Producteigenschappen:
Kleur:als bestaande baksteen
2. Metselmortel
KALKGEBONDEN METSELMORTEL
Beoogd gebruik: voor restauratiewerk.
Producteigenschappen:
Samenstelling: Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch
9a. Kozijnankers
KOZIJINANKERS
Vervangen kozijnankers t.p.v. hooiluik.
Ankers vrijhakken en verwijderen.
Nieuwe kozijnankers aanbrengen, materiaal rvs.
Metselwerk herstellen.
9b. Keilbouten
KEILBOUTEN
Verwijderen keilbouten uit het metselwerk.
De gaten vullen met steenreparatiemortel.
Steenreparatie bijkleuren naar bestaand metselwerk.
9c. Duimen inrijdeuren
DUIMEN INRIJDEUREN
T.p.v. de duimen, de voegen ophakken, zodanig dat de duimen in het metselwerk zichtbaar
zijn en behandeld kunnen worden.
De duimen behandelen met Owatrol.
De uitgehakte voegen vullen met metselmortel.

22.25.0202-c Repareren metselwerk, baksteen metselsteen
Locatie: Schoorsteen s01
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.6 pag. 12
Betreft:
- verwijderen keilbouten, rekenen op 4 stuks
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
9b. Keilbouten
KEILBOUTEN
Verwijderen keilbouten uit het metselwerk.
De gaten vullen met steenreparatiemortel.
Steenreparatie bijkleuren naar bestaand metselwerk.

22.25.0302-a Repareren voegwerk
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Locatie: Voegwerk gevels g01 t/m g07
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.2.1, pag. 5en 6
Betreft:
- gevel g01; herstellen voegwerk verspreid circa 1,00 m2.
- gevel g02; herstellen voegwerk verspreid circa 3,00 m2.
- gevel g03; bijwerken voegwerk verspreid circa 3,00 m2.
- gevel g05; herstellen voegwerk verspreid circa 3,00 m2.
- gevel g07; herstellen voegwerk verspreid circa 2,00 m2.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren voegwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND VOEGWERK
Voegen opgehakt:strak en kantig
Voegdiepte (mm):15
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Voegtype: gesneden voeg.
Voegen: als bestaand
Voegen verdichten: met voegspijker.
1. Voegmortel
Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, zand 5-6, licht hydraulisch.

22.25.0302-b Repareren voegwerk

Locatie: Schoorsteen s01
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.6, pag. 12
Betreft:
- nazien voegwerk en waar nodig plaatselijk herstellen, rekening houden met circa 1,00 m2.
- vastzetten elementen en herstellen voegwerk zandstenen lijsten bovenzijde schoorsteen.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Repareren voegwerk
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND VOEGWERK
Voegdiepte (mm):als bestaand
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
\oegtype:snijvoeg
Voeghardheid:als bestaand
Voegen:als bestaand

1. Voegmortel
Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, zand 5-6, licht hydraulisch.

22.25.0302-c Repareren voegwerk

0. Repareren voegwerk
Locatie: Schoorsteen s02
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.6, pag. 12
Betreft:
- nazien voegwerk en waar nodig plaatselijk herstellen, rekening houden met circa 0,50 m2.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND VOEGWERK
Voegdiepte (mm):als bestaand
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
\oegtype:snijvoeg
Voeghardheid:als bestaand
\oegen:als bestaand

1. Voegmortel
Mortelsamenstelling: Code D, luchtkalk 2, zand 5-6, licht hydraulisch.

22.26 AANPASSEN BESTAAND METSELWERK

22.26.9001-a Aanbrengen loodloketten
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Locatie: Schoorsteen s01 en s02
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.6 Schoorstenen, bladzijde 12
Betreft 2 stuks schoorstenen:
- Verwijderen bestaande loodstroken, loodloketten en muurlood
- aanbrengen nieuwe loodstroken, loodloketten en muurlood
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Aanbrengen loodloketten
AANBRENGEN LOODLOKETTEN
De bestaande loodstroken, loodloketten en muurlood verwijderen.
Aanbrengen nieuwe loodstroken, opgezet tegen het metselwerk.
Aanbrengen loodloketten en muurlood
Loodloketten en muurlood hoger aanbrengen i.v.m. aanbrengen dakisolatie.
Voegen minimaal 50 mm diep infrezen.
Loodloketten en muurlood vastzetten met Borra voegklem
Voegen boven loodloketten en muurlood vullen met mortel.
Samenstelling mortel; Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.26.9001-b Aanbrengen loodloketten
Locatie: Gevel g03
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.3 loodaansluitingen, bladzijde 10
Betreft: aansluiting op dakvlakken hd05, hd06, hd07 en hd08
- Verwijderen bestaande loodstroken, loodloketten en muurlood
- aanbrengen nieuwe loodstroken, loodloketten en muurlood
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Aanbrengen loodloketten
AANBRENGEN LOODLOKETTEN
De bestaande loodstroken, loodloketten en muurlood verwijderen.
Aanbrengen nieuwe loodstroken, opgezet tegen het metselwerk.
Aanbrengen loodloketten en muurlood
Loodloketten en muurlood hoger aanbrengen i.v.m. aanbrengen dakisolatie.
Voegen minimaal 50 mm diep infrezen.
Loodloketten en muurlood vastzetten met Borra voegklem
Voegen boven loodloketten en muurlood vullen met mortel.
Samenstelling mortel; Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

22.26.9001-c Aanbrengen loodloketten

Locatie: Hellend dak hd05 en hd08
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.3 loodaansluitingen, bladzijde 10
Betreft: aansluiting op dakvlakken hd05 op hd08
- demonteren windveer en dekplank
- Verwijderen bestaande loodstroken
- aanbrengen nieuwe loodstroken
- aanbrengen nieuwe windveer en dekplank, lengte 2,40 m1
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Aanbrengen loodloketten
AANBRENGEN LOODLOKETTEN
De bestaande windveer en dekplank demonteren.
De bestaande loodstroken verwijderen.
Aanbrengen nieuwe loodstroken.

1. Windveer en dekplank
WINDVEER EN DEKPLANK
Aanbrengen nieuwe windveer en dekplank.
Afmetingen als bestaand
Houtsoort: Oregon Pine
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22.26.9001-d

24

24.25
24.25.0090-a

24.25.0102-a
24.25.0104-a

Het hout rondom 2x gronden.
Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen rvs

- het benodigde grondhout

Aanbrengen loodloketten
Locatie: Gevel g07
Schadebeeld: Zie inspectierapport paragraaf 2.3 loodaansluitingen, bladzijde 10
Betreft: aansluiting op dakvlak pd01 Huis de Keizer
- Verwijderen bestaand muurlood
- aanbrengen nieuw muurlood
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer
0. Aanbrengen loodloketten
AANBRENGEN LOODLOKETTEN
Het bestaande muurlood verwijderen
Aanbrengen muurlood
Voegen minimaal 50 mm diep infrezen.
Muurlood vastzetten met Borra voegklem
Voegen boven muurlood vullen met mortel.
Samenstelling mortel; Code D, luchtkalk 2, tras 1, zand 5-6, licht hydraulisch

HOUTCONSTRUCTIEWERK

HERSTELLEN BESTAANDE HOUTCONSTRUCTIE

Repareren houtconstructie
Locatie: Gevel g06, Sierspant en makelaar
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.2.3, pag. 6
Betreft:
- uitstukken,delen topgevel beschieting hoogte circa 0,25 m1, rekenen op 3 stuks.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren houtconstructie
REPAREREN HOUTCONSTRUCTIE
Aangetaste delen verwijderen.
Nieuwe delen aanlassen.
Houtsoort: Oregon Pine
Afmetingen als bestaand.
Niieuwe delen 2x gronden
Toebehoren:
- bevestigings middelen rvs
- lijm

Repareren balklagen

Repareren kapconstructie
Locatie: Gevel g06, Sierspant en makelaar
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.2.6, pag. 10
Betreft:
- vervangen sierspant en makelaar.
- vervangen windveren, dekplanken en geprofileerde lijst, totale lengte 13,80 m1
Restauratiecategorie: 3.
Door: aannemer
0. Repareren kapconstructie
RESTAURATIEWERK, REPAREREN KAPCONSTRUCTIES
Houtsoort:Oregon Pine
Zaagwijze: kwartiers.

MONUMENTEN ADVIES 0OST
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Profilering: overeenkomstig bestaand.
Detailering: overeenkomstig bestaand.
Verduurzamen:2x gronden

Model en profileringen: als bestaand
Afmetingen: als bestaand
Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen rvs

24.25.1103-a Repareren houtconstructie, toxisch - aangetast door insecten
Locatie: Kelder, eikenhouten balklaag
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 3.4, pag. 13
Betreft:
- uitvoeren houtwormbestrijding.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren houtconstructie, toxisch - aangetast door insecten
RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAANDE HOUTCONSTRUCTIE, TOXISCH - AANGETAST DOOR INSECTEN
Restauratiecategorie (URL 5001) : 2.
Behandeling: door bespuiten onderdeel.
Toe te passen toxicide:Werkzame stof: Permethrin 2,0 g/I.
Te bestrijden insektensoort: gewone houtwormkever.
De gehele kelder compleet reinigen.
Aanwezige vervuiling stof en vliegen verwijderen.
Aannemer laat een advies voor behandeling opstellen ter goedkeuring van de directie.

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.25 HERSTELLEN BESTAAND TIMMERWERK
30.25.0101-a Repareren houten kozijnonderdeel

Locatie: Gevel g06 en g07, kelderopening gevel
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.5, pag. 7
Betreft:
- gevel g06, uitstukken inrijdeuren
- gevel g06, uitstukken luiken
- gevel g07, losgetrokken planken vastnagelen
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Repareren houten kozijnonderdeel
REPAREREN HOUTEN KOZIJNONDERDEEL
Houtsoort:Oregon Pine
Verflagen rondom reparatie: volledig verwijderen en machinaal schuren.
Aangetast hout: verwijderen tot op het gezonde hout.
De aansluitingen van nieuwe- op bestaande onderdelen: voorzien van de juiste constructieve
verbindingen.
Verbindingen: uitfrezen tot tenminste 5 mm breedte en 5 mm diepte.
Scheuren: uitfrezen tot tenminste 5 mm breedte en 5 mm diepte.
Ondergrond: ontdaan van stof en vuil.
Omliggend kaal hout: schuren en ongerechtigheden verwijderen.
Nieuw hout 2x gronden
9a. Inrijdeuren
INRIJDEUREN
Door houtrot aangetaste delen onderzijde deuren verwijderen.
Nieuwe houten delen aanbrengen.
Houtafmetingen en profileringen als bestaand.
Rekenen op 6 delen, hoogte ca. 250 mm
9b. Hooiluiken
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HOOILUIKEN
Door houtrot aangetaste delen onderzijde luiken verwijderen.
Nieuwe houten delen aanbrengen.
Houtafmetingen en profileringen als bestaand.
Rekenen op totale breedte 980 mm, hoogte ca. 250 mm
9c. Betimmering kozijn
BETIMMERING KOZIJN
Nazien betimmering deur en kozijn.
Losgetrokken delen vastnagelen.

30.25.9001-a Dakkapel

Locatie: Dakkapel dk01
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.5.1, pag. 11
Betreft:
- herstellen dakkapel
Restauratiecategorie: 2 en 3
Door: aannemer

0. Kozijn en ramen
KOZIJN EN RAMEN
Uitvoeren deelreparatie aan ondereind rechter kozijnstijl.
Houtsoort Oregon Pine.

1. Houten beschieting
HOUTEN BESCHIETING
Demonteren bestaande zijwangbeschieting.
Aanbrengen nieuwe zijwangbeschieting.
Houtsoort Oregon Pine.
Houtafmetingen en profileringen als bestaand.
Oppervlakte ca. 1,00 m2

2. Houten boeilijst
HOUTEN BOEILIJST
Demonteren bestaande boeilijst.
Aanbrengen nieuwe boeilijst.
Houtsoort Oregon Pine.
Houtafmetingen en profileringen als bestaand.
Lengte ca. 4,00 m1.

3. Loodaansluitingen
LOODAANSLUITINGEN
Bestaand voetlood verwijderen.
Bestaande loodstroken zijwangen verwijderen.
Bestaand lood t.p.v. aansluiting pannendak op dakkapel verwijderen.
Aanbrengen nieuw voetlood, lengte ca. 1,40 m1
Aanbrengen nieuwe loodstroken zijwangen, 2x lengte ca. 2,00 m1.
Aanbrengen nieuw lood aan bovenzijde dakkapel, lengte ca. 2,00 m1
Lood NHL 20.

4. Dakbedekking zink
DAKBEDEKKING ZINK
Bestaande zinken dakbedekking verwijderen inclusief klangen en bevestigingsmiddelen.
Dakbeschot nazien, ongerechtigheden verwijderen en schoonmaken.
Op dakbeschot een glasvliessrook aanbrengen.
Nieuw zinken dakbedekking aanbrengen met kraal.
Dik: 1,1 mm.
Oppervlak ca. 1,60 m2.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- klangen

5. lIsolatie
ISOLATIE

Stabulicentie: L14.18.01B
Pagina: 7



Restauratie Heemhoes
Project 2019-708

MONUMENTEN ADVIES 0OST
Datum 20 juni 2020

Aanbrengen isolerende reflecterende folie aan binnenzijde dakkapel.Fabrikaat ATI Isolation
Aanbrengen benodigd regelwerk ca. 45x30 mm.
Aanbrengen luchtspouw tussen zijwang en dak minimaal 20 mm.
6. Aanpassen dakkapel op dakisolatie
AANPASSEN DAKKAPEL OP DAKISOLATIE
l.v.m. aanbrengen dakisoltatie de gehele dakkapel demonteren van het dak.
T.b.v. het herplaatsen regelwerk aanbrengen dik minimaal 80 mm op het bestaande
dakbeschot.
De dakkapel herplaatsen.
De betimmering zijwangen en plafond aan de binnenzijde verwijderen.
Na herplaatsen en aanbrengen isolatie nieuwe betimmering zijwangen en plafond
aanbrengen.
Houtsoort grenen.
Houtafmetingen en profileringen als bestaand.

30.32 KOZIJNEN, GEVELEMENTEN EN BINNENPUIEN

30.32.2400-a Metalen gevelelement
Locatie: Gevel g04, kelderopening gevel
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.4.3, pag. 6
Betreft:
- herstellen doorgeroest traliewerk
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Metalen gevelelement
METALEN GEVELELEMENT
Onderdelen:
Traliewerk demonteren.
De door roest aangetaste delen verwijderen tot op schone ondergrond.
Nieuwe metalen delen aanbrengen.
Traliewerk voor herplaatsen schilderen, zie hoofdstuk 46.
Tralie werk herplaatsen.

33 DAKBEDEKKINGSWERK
33.25 HERSTELLEN BESTAANDE DAKBEDEKKING
33.25.0401-a Herstellen keramische dakpannenbedekking

Locatie: Dakvlakken hd01 t/m hd08
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.2.2, pag. 8 en 9
Betreft:
- Opnemen en herleggen dakpannen en nok- en hoekkepervorsten
- Verwijderen en nieuw aanbrengen tengels, panlatten en ruiters
- Verwijderen dakfolies aanbrengen reflecterende dakfolie
Restauratiecategorie: 3
Door: aannemer

0. Herstellen keramische dakpannenbedekking
RESTAURATIEWERK, REPAREREN HISTORISCHE DAKPANBEDEKKING
Repareren van de bestaande dakpanbedekking, met behoud van zoveel mogelijk bestaande
leien en met nieuwe, bijpassende dakpanbedekking in kleur en formaat.
Patroon: overeenkomstig bestaand.
Te gebruiken dakpan:hergebruik bestaande dakpannen en nok- en hoekkepervorsten
Vorm: oude holle pan.
Kleur: overeenkomstig bestaand.
Minimale overlap: overeenkomstig URL 4014 Historisch pannendak.
Bevestigingswijze: met roestvast stalen dakpannennagels.
Minimale overlap nok- en/of hoekkepervorsten: overeenkomstig URL 4014 Historisch
pannendak.
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Vastleggen nok- en hoekkepervorsten: met gewapende mortel overeenkomstig URL 4014
Historisch pannendak, par. 3.6.4 Afwerking nokken en kepers.
Bevestiging scheerpannen: met schroef.
Rekenen op bijleveren van:
- 20% dakpannen, dakopperviakte ca. 318,00 m2
- 50% nokvorsten, lengte nokvorsten ca. 16,00 m1
- 50% hoekkepervorsten, lengte hoekkepervorsten ca. 49,00 m1
De dakpannen en nok- en hoekkepervorsten herleggen.
Rekenen op herleggen/nieuw aanzagen scheerpannen en vastzetten met schroeven, hd01
t/m hd04, ca. 66,00 m1
Rekenen op uitstukken dakbeschot hd01 t/m hd04, ca. 20,00 m2.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs
- trotseerloodjes
9a. Tengels en panlatten
TENGELS EN PANLATTEN
De bestaande tengels, panlatten en ruiters verwijderen.
De aanwezige dakfolies verwijderen.
Het dakbeschot schoonmaken en spijkervrij maken.
Aanbrengen tengels afmeting 30x50 mm h.o.h. 600 mm
Aan onderzijde horizontaal een tengel aanbrengen afmeting 30x50 mm
Na aanbrengen reflecterende dakfolie aanbrengen tengels 30x50 mm
Aanbrengen nieuwe dakruiters, afmeting in het werk bepalen.
Aanbrengen panlatten afmeting 22x50 mm, latafstand in het werk bepalen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs
9b. Dakisolatie
DAKISOLATIE
Na aanbrengen tengels op dakbeschot de reflecterende folie aanbrengen.
Fabrikaat: ATI Isolation
Type: ATI Pro, multi-reflecterend HWD
Dik: 40 mm
Banen horizontaal verwerken met een overlap van minimaal 50 mm.
Naden aftapen met ATI FIX Pro.
Gedurende installatie de isolatie maximaal 8 dagen blootstellen aan weersinvioeden.
Dakisolatie aanbrengen met luchtspouw tussen isolatie en dakbeschot.
9c. Dakbeschot
DAKBESCHOT
Dakbeschot nazien op gebreken.
Aangetaste en slechte delen verwijderen.
Nieuwe delen aanbrengen.
Houtsoort: Grenen
Houtafmetingen en profileringen als bestaand.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs

35 NATUURSTEENWERK
35.25 HERSTELLEN BESTAAND NATUURSTEEN
35.25.0101-a Repareren natuursteen

Locatie: Gevel g07, zandstenen waterput

Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.6 pag. 7
Restauratiecategorie: 2

Betreft:

- restaureren zandstenen put.

Door: aannemer
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0. Repareren natuursteen
RESTAURATIEWERK, REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN
Natuursteensoort (URL 4007, Bijlage 4A):zandsteen
Wijze van herstel:
- demonteren en nieuw opbouwen zandstenen bovenbouw, afm. circa 670x740 mm, hoogte
530 mm
- een deel van de omranding vernieuwen en verlijmen met oude deel, afm. 140x110x350 mm.
- nieuw aanbrengen koppelankers, 2 ankers vernieuwen.
- nazien metsel- en pleisterwerk onder maaiveld, indien nodig herstellen, afm. 650x650 mm,
hoogte tot waterlijn is 800 mm.
4. Herstelmortel
NATUURSTEEN HERSTELMORTEL

40 STUKADOORSWERK
40.25 HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORSWERK
40.25.4001-a Kalkgebonden renovatiemortel (R)

Locatie: Gevel g04, gepleisterde plint
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.3 pag. 6
Betreft:
- herstellen pleisterwerk circa 0,50 m2.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Verwerken pleistermortel
VERWERKEN PLEISTERMORTEL - BUITENTOEPASSING
Afkappen losse delen pleisterwerk.
Aanhelen pleisterwerk.
Laagdikte als bestaand.
De ondergrond voorbehandelen.
1. Kalkgebonden renovatiemortel (R)
KALKGEBONDEN RENOVATIEMORTEL (R)
Producteigenschappen:
Stucmortelgroep (DIN V 18550) : P 1.
Zand: overeenkomstig EN 12620/NEN 5905.
Kleur:grijs passend bij bestaand pleisterwerk.
Samenstelling afstemmen op ondergrond en bestaand pleisterwerk.

46 SCHILDERWERK
46.09 ONDERAANNEMER
46.09.9001-a Onderaannemer

0. Voorgeschreven onderaannemer
VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER
Meinders Schilderwerken
Brandlichterweg 16
7591 AR Denekamp
Telefoon 0541-354250
info@meinders-schilderwerken.nl

46.09.9001-b Binnenschilderwerk
0. Binnenschilderwerk
BINNENSCHILDERWERK
Het binnenschilderwerk van de kozijnen, ramen en deuren, toonbank en binnenmuren
geschied door derden.

46.31 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
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46.31.1021-a Bestaand hout herstellen ov, reparatiemassa
Locatie: Gevel g01 t/m g07 en dakkapel dk01
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.7.2, pag. 7
Betreft:
- houtreparatie voor aanbrengen buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- houtreparatie voor aanbrengen buitenschilderwerk houten gootlijsten en klossen.
- houtreparatie voor aanbrengen buitenschilderwerk dakkapel.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Reparatiemassa hout, oplosmiddelvrij
REPARATIEMASSA HOUT, OPLOSMIDDELVRIJ
Producteigenschappen:
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kwaliteit overeenkomstig (COT) : KO 042009.
Basisverfbestek OHR 02
Aangetast hout verwijderen, houtreparatiemiddel aanbrengen
- aangetast hout verwijderen tot op het gezonde hout
- hechtvlakken behandelen met primer volgens voorschrift van de betreffende leverancier
- vullen met een houtreparatiemiddel
Basisverfbestek OHR 05
Verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vullen
- verbindingsnaden en scheuren uitfrezen en vulen met een reparatiemiddel/kit volgens
voorschrift van de betreffende leverancier

46.31.1242-a Bestaand hout dekkend oh, deklaag
Locatie: Gevel g01 t/m g07 en dakkapel dk01
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.7.2, pag. 7
Betreft:
- buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- buitenschilderwerk houten gootlijsten en klossen
- buitenschilderwerk houten klossen onder gietijzeren goten
- windveren en dekplanken
- buitenschilderwerk houten dakkapel
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Dekverf hout, oplosmiddelhoudend
DEKVERF HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND
Kleur:als bestaand
Glansgraad:hoogglans
Basis verfbestek OHD 04
Plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 2x geheel dekverf
- plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afféhnen of afbijten, verweerd hout
verwijderen
- losse stopverf/kit verwijderen
- intakte lagen reinigen en geheel schuren
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit
is verwijderd
- plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten
- aanbrengen van 1 laag grondverf
- aanbrengen van 2 lagen dekverf

46.32 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL

46.32.1242-a Bestaand staal oh, deklaag
Locatie: Gevel g01 t/ g07
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.4 en par. 1.7.2, pag.6en7

Stabulicentie: L14.18.01B
Pagina: 11



Restauratie Heemhoes
Project 2019-708

MONUMENTEN ADVIES 0OST
Datum 20 juni 2020

Betreft:
- gevel g01, buitenschilderwerk uithangbord
- gevel g04, buitenschilderwerk traliewerk kelderopening
- gevel g05, buitenschilderwerk stalen ramen
- buitenschilderwerk muurankers
- buitenschilderwerk gietijzeren goten
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Dekverf metaal, oplosmiddelhoudend
DEKVERF METAAL, OPLOSMIDDELHOUDEND
Kleur:als bestaand
Glansgraad:hoogglans
Basisverfbestek OMS 03
Plaatselijk verwijderen, 2x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel grondverf, 1x geheel
dekverf:
- plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten
- intacte lagen reinigen en geheel schuren
- plaatselijk aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer
- aanbrengen van 1 laag grondverf
- aanbrengen van 1 laag dekverf

46.33 BESTAANDE ONDERGROND, STEEN/BETON

46.33.2741-a Bestaand steen oh, deklaag
Locatie: Gevel g01 t/ g07
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 1.7.2, pag. 6
Betreft:
- buitenschilderwerk zandsteen kozijndorpels
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
1. Dekverf steen, oplosmiddelhoudend
DEKVERF STEEN, OPLOSMIDDELHOUDEND
Kleur:als bestaand
Basisverfbestek OSD 07
1x bijwerken muurverf, 2x geheel muurverf
- plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken
- intakte lagen reinigen
- plaatselijk repareren
- plaatselijk aanbrengen van 1 laag muurverf
- aanbrengen van 2 lagen muurverf

55 WERKTUIGBOUWKUNDE: DISTRIBUTIE; MEDIA
55.31 METALEN BUIZEN
55.31.6701-a Zinken hemelwaterafvoerbuis

Locatie: Gevel g02, g04 en g07
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.4.2, pag. 11
Betreft:
- gevel g02; vervangen afvoer, lengte 7,00 m1, doorsnede 80 mm.
- gevel g04, vervangen afvoer, lengte 7,00 m1, doorsnede 80 mm
- gevel g07; vervangen afvoer, lengte 3,90 m1, doorsnede 80 mm.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Monteren
MONTEREN
Bestaande hemelwaterafvoeren inclusief beugels en bevestigingsmiddelen verwijderen.
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Na herstel metselwerk nieuwe hemelwaterafvoeren aanbrengen.

Aanbrengen beugels met wrong.

De hemelwaterafvoeren en beugels voor aanbrengen spuiten in bestaande kleur.
1. Zinken hemelwaterafvoerbuis

ZINKEN HEMELWATERAFVOERBUIS

Producteigenschappen overeenkomstig EN 612:2005:

Materiaal: zink.

Uitwendige oppervlakteafwerking:schilderwerk

Kleur:als bestaand

Wanddikte (t) (mm): 0,80.

Diameter (mm):80

Buiseinde 2:

Toebehoren:

- gootbeugels

- bevestigingsmiddelen

55.52 METALEN GOOTELEMENTEN

55.52.4101-a Zinken dakgootelement

Locatie: Schoorsteen s02
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.6, pag. 12
Betreft:
- vervangen zalinggoot, lengte ca. 600 mm, ontwikkeld ca. 500 mm
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Monteren
MONTEREN
Demonteren bestaande zalinggoot.
Gootbodem ontdoen van ongerechtigheden en schoonmaken.
Strook glasvlies aanbrengen op de gootbodem.
Aanbrengen nieuwe zalinggoot.

1. Zinken dakgootelement
ZINKEN DAKGOOTELEMENT (BRL 2035:2012) (OSF)
Vorm :als bestaand, aangepast op geisoleerd dak
Hulpstukken :
- :uitwerking door de aannemer
Toebehoren :
- :klangen en bevestigingsmiddelen
Zinken dakgootelementen en hulpstukken leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.

55.52.4701-a Zinken dakgoot, met kraal

Locatie: Hellend dak hd05 en h07 en schoorsteen s01
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.4.1, pag. 11 en 12
Betreft:
- vervangen zakgoot tussen dakvlak hd05 en hd07, lengte 2,90 m1, ontw. 0,80 m1
- verbeteren afschot zakgoot tussen dakvlak hd05 en hd07.
- vervangen zinken zalinggoot, lengte circa 0,60 m1, ontw. circa 0,50 m1..
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer

0. Monteren
MONTEREN
Demonteren bestaande bakgoot.
Gootbodem ontdoen van ongerechtigheden en schoonmaken.
Strook glasvlies aanbrengen op de gootbodem.
Aanbrengen nieuwe goten.

1. Zinken dakgoot, met kraal
ZINKEN DAKGOOTELEMENT (BRL 2035:2012) (OSF)
Vorm :als bestaand, aangepast op geisoleerd dak
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Hulpstukken :

- :uitwerking door de aannemer

Toebehoren :

- :klangen en bevestigingsmiddelen

Zinken dakgootelementen en hulpstukken leveren onder KOMO-kwaliteitsverklaring.

55.52.9001-a Gietijzeren gootelement
Locatie: Hellend dak hd01 m hd04 en hd06
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 2.4.1, pag. 10
Betreft:
- vervangen EPDM-bekleding hd01 t/m hd04, totale lengte 36,60 m1, ontw. 0,40 m1.
- herstellen gietijzeren goten hd01 t/m hd04
- vervangen EPDM-bekleding hd06, lengte 14,00 m1, ontw. 0,40 m
- repareren breuk en herstellen gietijzeren goot hd06.
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
0. Gietijzeren gootelement
GIETIJZEREN GOOTELEMENT
Bestaande EPDM bekleding uit goot verwijderen.
De goot droog- en schoonmaken, ontroesten en voorzien van hechtprimer FG35
Aanbrengen Attika afdekkap, breedte ca. 200 mm op horizontale regel dakisolatie, model
i.o.m. directie.
Aanbrengen EPDM dakbaan, volledig gekleefd aan goot en afdekkap
Fabrikaat: Resitrix
Type: Restrix SK W
Manchetten aanbrengen t.p.v. de hemelwaterafvoeren.

il ELEKTROTECHNIEK: KANALISATIE, AARDING EN BLIKSEMBEVEILIGING
71.66 BLIKSEMBEVEILIGINGSMATERIALEN
71.66.1000-a Bliksemopvanger

Locatie: Hellend dak hd01 t/m hd08
Schadebeeld: zie inspectierapport St. Monumentenwacht, par. 4.2 pag. 14
Betreft:
- demonteren leidingen van de daken
- na herstel daken monteren leidingen op de daken
- na herstel de bliksembeveiligingsinstallatie keuren
Restauratiecategorie: 2
Door: aannemer
9a. Bliksembeveiligingsinstallatie
BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE
De leidingen t.b.v. verwijderen dakpannen en vorsten, de leidingen verwijderen en opslaan.
Na aanbrengen van de dakisolatie, de dakpannen en vorsten, de leidingen terugbrengen.
T.b.v. de bevestiging nieuwe daksteunen toepassen.
Na herstel de gehele bliksembeveiligingsinstallatie laten keuren.

Stabulicentie: L14.18.01B
Pagina: 14



