
Raming uitbreiding de werf:

dd 30-11-2022 / 12-07-2023

2022 2023+15%

Onderdeel: Prijs excl btw:

verharding e.d. achterzijde 214.000€              246.100€       

bouwkosten uitbreiding SPN 434.000€              499.100€       

waterinstallatie 5.000€                  5.750€            

sanitair 7.000€                  8.050€            

brandbeveiliging 3.000€                  3.450€            

gasinstallatie -€                           -€                    

verwarming 20.000€                23.000€         

ventilatie 12.500€                14.375€         

regelinstallatie 2.500€                  2.875€            

elektra 10.000€                11.500€         

communicatie en beveiliging 2.500€                  2.875€            

zonnepanelen 200 st à 405Wp 77.000€                88.550€         

architect kosten 6.500€                  7.475€            

constructeurkosten 5.000€                  5.750€            

subtotaal 799.000€              918.850€       

onvoorzien 10% 79.900€                91.885€         

Totaal exclusief btw 878.900€              1.010.735€    

afschrijving 40jr. 21.973€                25.268€         

huurverhoging uitbreiding 60.871€         

extra kosten Tubbergen 28.183€         

    als er dekking in NK is voor huurverhoging geen gevolgen voor begroting Tubbergen

extra kosten Dinkelland 32.688€         

opbrengsten Dinkelland bruto 28.183€         

netto opbrengsten Dinkelland bruto - afschrijving 2.915€            


